

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Guarapari

Prefeitura Municipal de Guarapari

Concorrência por Menor Preço - 001/2024

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
10/05/2024 - 15:22:14	Solicitação de Impugnação	15/05/2024 - 16:52:07	Deferido	Pedido: Impugnação Edital- Guarapari.pdf Julgamento: Resposta à impugnação CE 001.2024 - DUTO ENGENHARIA.pdf
Embasamento: a) SEJA SUSPENSO o presente certame até que seja disponibilizado o Boletim de Sondagem, bem como complementados os projetos, tal qual o projeto de estrutura metálica do telhado, cabeamento estruturado e os respectivos detalhamentos (áreas molhadas, escada marinho e subestação), viabilizando o dimensionamento do objeto contratual e a elaboração de orçamento. b) Subsidiariamente, seja PRORROGADO o prazo para a apresentação das propostas, nos termos do art. 55, 'PAR' 1º, da Lei 14.133/21, mediante nova divulgação do edital na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, haja vista os prejuízos à formulação da proposta pelo Impugnante, devido à ausência de detalhamento suficiente no projeto básico. Julgamento: (...) Portanto, a fim de propiciar aos licitantes um melhor embasamento técnico, o setor técnico da SEMOP/SEMAP entendeu por acolher a solicitação da empresa impugnante, fornecendo as informações técnicas pertinentes, que já se encontram disponível no Portal de Compras Públicas, PNCP e no site do Município de Guarapari. Isto posto, conhecemos a impugnação apresentada pela empresa DUTO ENGENHARIA EIRELI, dando-lhe provimento quanto ao mérito, pelos fundamentos acima exposto e nos termos da legislação pertinente.				
10/05/2024 - 16:20:50	Impugnação	20/05/2024 - 16:59:16	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.pdf Julgamento: Resposta à impugnação CE 001.2024 - ROBERTA BRAVIN.pdf
Embasamento: IMPUGNAÇÃO em face do Edital de Concorrência Pública nº 001/2024, cujo objeto é a Contratação através do regime de contratação semi-integrado de empresa ou consórcio especializado na Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Construção da Nova Sede do Centro Administrativo, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Julgamento: O item 5.1.1 do Edital é bem claro ao estabelecer que NÃO SERÃO CONHECIDAS AS IMPUGNAÇÕES apresentadas fora do prazo legal, SUBSCRITOS POR REPRESENTANTE NÃO HABILITADO LEGALMENTE OU NÃO IDENTIFICADO no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas. Isto posto, não conhecemos a impugnação apresentada pela senhora ROBERTA BRAVIN FABELO e/ou empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP, pelos fundamentos acima exposto e nos termos da legislação pertinente.				
26/06/2024 - 18:19:17	IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL PLEITEANDO PELA ALTERAÇÃO DE EXIGÊNCIAS	04/07/2024 - 15:13:13	Indeferido	Pedido: Impugnação PE 01-24 Guarapari - América Latina.pdf Julgamento: Resposta à impugnação CE 001.2024 - AMÉRICA LATINA.ASS..pdf
Embasamento: RAZOES DA IMPUGNAÇÃO NO DOCUMENTO ANEXO. Julgamento: Isto posto, conhecemos a impugnação apresentada pela empresa AMÉRICA LATINA ENGENHARIA, negando-lhe provimento quanto ao mérito, pelos fundamentos acima exposto e nos termos da legislação pertinente.				

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/07/2024 - 14:24:32	Prezados, venho por meio deste solicitar, caso houver, a relação de materiais das composições existentes na planilha de custo e/ou memória de cálculo	08/07/2024 - 14:24:32
Dúvida: Para melhor análise dos custos da obra. Resposta: Considerando o teor técnico da solicitação, informo que encaminhamos o mesmo ao setor técnico da SEMOP, que nos encaminhou os levantamentos dos itens e quantitativos em planilhas, conforme solicitação da empresa, que já se encontram disponibilizados no sistema.		
06/05/2024 - 14:25:56	SOLICITAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIO DE SONDAGEM	13/05/2024 - 17:15:35
Dúvida: Prezados, venho por meio deste solicitar a disponibilização do Boletim de Sondagem, bem como a complementação dos projetos, tais como: Projeto de estrutura metálica do telhado, cabeamento estruturado e os detalhamentos (Áreas molhadas, escada marinho e subestação) Resposta: Considerando o teor técnico da solicitação, informo que encaminhamos o mesmo ao setor técnico da SEMOP, que nos encaminhou os arquivos com a complementação dos projetos, conforme solicitação da empresa, que já se encontram disponibilizados no sistema.		
11/04/2024 - 16:48:14	Explicação quanto aos prazos após declaração de vencedor. Explicação do que se trata a proposta Inicial e sua finalidade.	11/04/2024 - 16:48:14
Dúvida: Não ficou claro do que se trata o primeiro período de lance de propostas, tendo em vista que após finalizado no dia 10/05/2024, será aberto no dia 15/05/2024 um novo período de proposta, dessa vez na forma de		



Resposta: Prezado,

Não foi possível identificar com clareza a dúvida do senhor.

Mas, por oportuno, esclarecemos que 10/05/2024 é o limite para apresentação de questionamentos e impugnação. E no dia 15/05/2024 é o limite para apresentação da proposta e início da sessão pública de disputa (sendo inclusive publicado hoje o aviso de retificação do Edital nesse ponto). A modalidade do certame é concorrência eletrônica, e não pregão.

Após a sessão de disputa, por certo, o licitante melhor classificado terá ofertado um valor diferente do inicial, por isso a necessidade de proposta readequada nos termos do item 11.28 do Edital no prazo de 24h da convocação.

Porém, finalizada as demais etapas do processo e sagrando-se efetivamente vencedor, o licitante deverá apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), ATÉ O MOMENTO DE SOLICITAÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO, conforme item 11.29 e 11.29.1.

Caso os apontamentos acima não tenham esclarecido a questão, favor apresentar seus questionamentos indicando o item a que se refere.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO NO REGIME SEMI-INTEGRADO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO BAIRRO PEROCÃO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES	14.985.020,41	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/03/2024 - 10:07	EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001 24.pdf
21/03/2024 - 10:19	PROJETO BÁSICO.pdf
21/03/2024 - 10:21	TOPOGRAFIA #3 Praias_AI-Model.pdf
21/03/2024 - 10:21	PLANILHA ORÇAMENTÁRIO NOVA SEDE.pdf
21/03/2024 - 10:22	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO NOVA SEDE.pdf
21/03/2024 - 10:29	MEMORIAL DESCRITIVO NOVA SEDE DA PREFEITURA.pdf
21/03/2024 - 10:29	PROJETO ARQUITETURA NOVA SEDE PMG.zip
21/03/2024 - 10:34	PROJETO ESTRUTURAL.zip
21/03/2024 - 10:34	PROJETO ELÉTRICO.zip
21/03/2024 - 10:35	PROJETO HIDROSANITÁRIO.zip
21/03/2024 - 10:36	MAPA DE RISCO.pdf
11/04/2024 - 16:43	DOM - ERRATA ABERTURA DE LICITAÇÃO CE 001 24.pdf
13/05/2024 - 17:13	CABEAMENTO ESTRUTURADO.zip
13/05/2024 - 17:14	Estrutura-Metalica-detalhamento Nova Sede PMG-Model.pdf
13/05/2024 - 17:14	Relatório Sondagem.zip
24/05/2024 - 17:33	CABIAMENTO ESTRUTURADO 01-03.pdf
24/05/2024 - 17:41	Assinado_EDITAL CE 001 2024 - NOVA SEDE ATUALIZADO_2.pdf
24/05/2024 - 18:01	Solicitação Prefeitura Municipal de Guarapari ES.pdf
08/07/2024 - 14:22	Levantamentos dos itens e quantitativos em planilha, referente a Concorrência Pública 0012024.zip

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



11/04/2024 - 16:40:53	ERRATA DE ABERTURA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024	O Município de Guarapari-ES torna público a ERRATA DO EDITAL E AVISO DE ABERTURA da licitação para modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024, Processo Administrativo nº 4825/2024, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP. ONDE SE LÊ: Data final das propostas: 10/05/2024 às 9:00hs. LEIA – SE: Data final das propostas: 15/05/2024 às 9:00hs. Permanecem inalteradas os demais termos do Edital e da publicação anterior. TCE/ES: 2024.028E0700001.01.0001. Guarapari/ES, 12 de abril de 2023 LARISSA BRAVIN DE OLIVEIRA Presidente Comissão de Contratação
24/05/2024 - 17:33:58	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
16/07/2024 - 10:30:28	Negociação aberta para o processo 001/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/07/2024 - 10:57:37	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2024 - 09:28:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2024 - 14:57:52	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2024 - 15:37:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO NO REGIME SEMI-INTEGRADO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO BAIRRO PEROCÃO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES	ASTORI CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	m² de obra	Const. da Nova Sede do Centro Adm.	9.770.000,00	1	9.770.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO NO REGIME SEMI-INTEGRADO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO BAIRRO PEROCÃO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AGROPECUARIA SCHERRER LTDA*	40.511.084/0001-42	15/04/2024 - 07:39:26	N/C	N/C	1	R\$166.800,00	R\$ 166.800,00	Sim
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	03/05/2024 - 10:49:59	N/C	N/C	1	R\$14.985.020,41	R\$ 14.985.020,41	Não
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	31.281.652/0001-75	07/05/2024 - 17:27:09	N/C	N/C	1	R\$14.985.020,41	R\$ 14.985.020,41	Não
MAFRA CONSTRUTORA LTDA	27.174.058/0001-08	08/05/2024 - 09:39:09	N/C	N/C	1	R\$14.900.000,00	R\$ 14.900.000,00	Sim
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	10/05/2024 - 15:36:13	m? de obra	Const. da Nova Sede do Centro Adm.	1	R\$14.985.020,41	R\$ 14.985.020,41	Sim
JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA	24.847.866/0001-09	10/05/2024 - 17:37:34	N/C	N/C	1	R\$14.985.020,41	R\$ 14.985.020,41	Não
MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09.245.019/0001-72	13/05/2024 - 15:11:34	N/C	N/C	1	R\$14.835.170,21	R\$ 14.835.170,21	Sim
MARRUA SERVICOS E COMERCIO LTDA	48.985.152/0001-17	28/05/2024 - 19:08:51	N/C	N/C	1	R\$14.985.000,00	R\$ 14.985.000,00	Sim
CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	29.388.415/0001-66	09/07/2024 - 11:03:27	N/C	N/C	1	R\$13.498.303,74	R\$ 13.498.303,74	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	11/07/2024 - 16:57:46	N/C	N/C	1	R\$14.985.020,41	R\$ 14.985.020,41	Sim
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	14/07/2024 - 10:20:45	N/C	N/C	1	R\$14.985.000,00	R\$ 14.985.000,00	Não
PORTICO CONSTRUÇOES LTDA	35.633.205/0001-99	16/07/2024 - 08:28:01	N/C	N/C	1	R\$14.985.020,41	R\$ 14.985.020,41	Não
ARTE I CONSTRUÇOES LTDA	41.358.993/0001-55	16/07/2024 - 08:34:50	N/C	N/C	1	R\$14.985.020,41	R\$ 14.985.020,41	Sim
MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA	07.956.668/0001-56	16/07/2024 - 08:58:41			1	R\$14.985.020,41	R\$ 14.985.020,41	Sim
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	16/07/2024 - 08:58:33	N/C	N/C	1	R\$14.985.020,41	R\$ 14.985.020,41	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AGROPECUARIA SCHERRER LTDA	40.511.084/0001-42	120 dias
JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA	24.847.866/0001-09	90 dias
MARRUA SERVICOS E COMERCIO LTDA	48.985.152/0001-17	90 dias
PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	10.616.350/0001-30	90 dias
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	90 dias
CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	29.388.415/0001-66	90 dias
ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	35.372.808/0001-84	210 dias
IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	17.843.768/0001-20	90 dias
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	31.281.652/0001-75	90 dias
MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	09.245.019/0001-72	90 dias
MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA	07.956.668/0001-56	90 dias
BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	16.482.687/0001-89	90 dias
MAFRA CONSTRUTORA LTDA	27.174.058/0001-08	90 dias
PORTICO CONSTRUÇOES LTDA	35.633.205/0001-99	90 dias



Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO NO REGIME SEMI-INTEGRADO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO BAIRRO PEROCÃO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/04/2024 - 07:39:26	166.800,00 (proposta)	40.511.084/0001-42 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA	Cancelado - Objeto descrito não condiz com o objeto do certame.
03/05/2024 - 10:49:59	14.985.020,41 (proposta)	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
07/05/2024 - 17:27:09	14.985.020,41 (proposta)	31.281.652/0001-75 - CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	Válido
08/05/2024 - 09:39:09	14.900.000,00 (proposta)	27.174.058/0001-08 - MAFRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/05/2024 - 15:36:13	14.985.020,41 (proposta)	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
10/05/2024 - 17:37:34	14.985.020,41 (proposta)	24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA	Válido
13/05/2024 - 15:11:34	14.835.170,21 (proposta)	09.245.019/0001-72 - MATT - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Válido
28/05/2024 - 19:08:51	14.985.000,00 (proposta)	48.985.152/0001-17 - MARRUA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Válido
09/07/2024 - 11:03:27	13.498.303,74 (proposta)	29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	Válido
11/07/2024 - 16:57:46	14.985.020,41 (proposta)	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
14/07/2024 - 10:20:45	14.985.000,00 (proposta)	17.843.768/0001-20 - IMG ALIANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 08:28:01	14.985.020,41 (proposta)	35.633.205/0001-99 - PORTICO CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
16/07/2024 - 08:34:50	14.985.020,41 (proposta)	41.358.993/0001-55 - ARTE I CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
16/07/2024 - 08:58:33	14.985.020,41 (proposta)	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 08:58:41	14.985.020,41 (proposta)	07.956.668/0001-56 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA	Válido
16/07/2024 - 09:34:11	13.484.303,74	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:34:27	13.336.668,16	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:34:31	14.235.769,39	41.358.993/0001-55 - ARTE I CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:34:50	13.484.303,00	17.843.768/0001-20 - IMG ALIANÇA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:35:07	13.486.518,37	41.358.993/0001-55 - ARTE I CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:35:30	12.754.945,40	29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:35:31	13.322.668,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:36:06	13.000.000,00	35.633.205/0001-99 - PORTICO CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:36:54	12.587.417,14	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:37:06	12.737.267,35	41.358.993/0001-55 - ARTE I CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:37:12	12.726.945,40	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:37:45	14.600.000,00	10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:37:51	12.011.587,07	29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	Válido



16/07/2024 - 09:37:57	12.573.417,14	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:38:28	11.997.587,07	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:39:05	11.268.228,73	29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:40:21	11.254.228,73	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:40:50	11.238.765,35	07.956.668/0001-56 - MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA	Válido
16/07/2024 - 09:41:33	11.224.765,35	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:41:39	11.088.915,10	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:41:43	11.119.557,06	29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:42:16	11.074.915,10	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:42:17	10.970.885,40	29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:42:28	11.074.915,10	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:43:02	10.956.885,40	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:43:03	14.234.000,00	24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:43:07	10.900.000,00	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:44:00	10.886.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:44:01	10.886.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:45:05	10.789.214,70	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:45:11	10.872.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUcoes E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:45:43	10.775.214,70	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:46:35	10.673.542,06	29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:47:25	10.659.542,06	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:47:38	10.600.000,00	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:48:25	10.586.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:49:25	10.572.000,00	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:49:30	10.558.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:50:17	10.544.000,00	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:50:28	10.530.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:51:16	10.516.000,00	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:51:23	10.502.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:52:14	10.488.000,00	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido



16/07/2024 - 09:52:34	10.474.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:54:04	10.450.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:55:02	10.430.000,00	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:55:40	10.416.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:56:15	10.400.000,00	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:56:35	13.498.300,00	24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:57:25	10.385.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:57:39	13.484.300,00	24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:58:20	10.371.000,00	16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:58:37	10.356.500,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 09:59:50	10.342.500,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:00:14	10.328.400,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:00:36	10.078.855,39	29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:01:26	10.064.805,39	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:02:46	10.050.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:04:21	10.035.950,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:05:59	10.020.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:06:00	10.004.519,56	29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:07:40	9.990.519,56	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:08:48	9.976.509,56	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:09:56	9.962.509,56	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:11:43	9.948.459,56	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:13:08	9.934.400,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:14:54	9.920.385,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:16:25	9.906.200,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:17:21	9.892.200,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:19:10	9.878.190,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:19:50	9.860.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Válido



16/07/2024 - 10:20:42	9.845.995,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:22:09	9.830.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:22:45	9.815.995,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:24:15	9.800.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:26:12	9.785.995,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
16/07/2024 - 10:27:52	9.770.000,00	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/07/2024 - 09:28:01	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	DOCUMENTAÇÃO ASTORI CONSTRUÇÕES.pdf
0001	17/07/2024 - 15:37:23	35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Sintegra Astori Construções.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/07/2024 - 18:20	23/07/2024 - 23:59	26/07/2024 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO NO REGIME SEMI-INTEGRADO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO BAIRRO PEROCÃO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
16.482.687/0001-89 - BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16/07/2024 - 10:34:43	exequibilidade a proposta	Deferido
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA	16/07/2024 - 10:37:57	DEMONSTAMOS NOSSO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO, DEVIDO A INEXQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA, FATOS ESSES QUE SERÃO MELHOR DISCUTIDOS NA INTERPOSIÇÃO RECURSAL.	Deferido
29.388.415/0001-66 - CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA	16/07/2024 - 10:40:09	Proposta enexequível	Deferido
48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	16/07/2024 - 10:41:38	declaramos intenção de recurso	Deferido
31.281.652/0001-75 - CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP	18/07/2024 - 17:49:28	Manifestamos o interesse em apresentar Recurso contra a decisão que habilitou a empres ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS.	Deferido
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA	18/07/2024 - 17:55:14	DEMONSTAMOS NOSSO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO, FATOS QUE SERÃO MELHOR DISCUTIDOS NA INTERPOSIÇÃO RECURSAL.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
24.847.866/0001-09 - JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA	23/07/2024 - 21:43:34	Documentos em anexo. RECURSO GUARAPARI - CE 001.2024_ASSINADO (2).pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
35.372.808/0001-84 - ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	26/07/2024 - 14:49:39	Em virtude do recurso apresentado segue as contrarrazões CONTRARECURSO ASTORI CONSTRUÇÕES.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
02/08/2024 - 15:33:56	ACOLHO a resposta apresentada pela COPEL ao Recurso Administrativo da empresa JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA, conhecendo e NEGANDO-LHE PROVIMENTO quanto ao mérito nos termos da legislação pertinente e da resposta anexo. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO CE 001.2024 - DIGIT..pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
21/03/2024 - 11:53:24	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Não será admitido o usufruto das benesses previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, conforme art. 4º §1º, inc. II da Lei 14.133/2021, apesar de não haver impedimento para a participação de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP)..
21/03/2024 - 11:53:24	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
11/04/2024 - 16:43:42	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (DOM - ERRATA ABERTURA DE LICITAÇÃO CE 001 24.pdf) em 11/04/2024 às 16:43.
13/05/2024 - 17:13:31	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CABEAMENTO ESTRUTURADO.zip) em 13/05/2024 às 17:13.
13/05/2024 - 17:14:03	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Estrutura-Metalica-detalhamento Nova Sede PMG-Model.pdf) em 13/05/2024 às 17:14.
13/05/2024 - 17:14:33	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Relatório Sondagem.zip) em 13/05/2024 às 17:14.
13/05/2024 - 17:16:40	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do presidente de comissão.
13/05/2024 - 17:16:40	Sistema	Motivo: O Município de Guarapari-ES, torna público a SUSPENSÃO SINE DIE da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 4825/2024, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP, para análise e resposta das impugnações apresentadas.
15/05/2024 - 16:52:07	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta à impugnação CE 001.2024 - DUTO ENGENHARIA.pdf) em 15/05/2024 às 16:52.
20/05/2024 - 16:59:16	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta à impugnação CE 001.2024 - ROBERTA BRAVIN.pdf) em 20/05/2024 às 16:59.
22/05/2024 - 15:30:40	Sistema	O processo foi reaberto pelo presidente de comissão.
22/05/2024 - 15:30:40	Sistema	Motivo: Impugnações analisadas e respondidas. Edital retificado.
22/05/2024 - 15:31	Sistema	O processo foi republicado em 22/05/2024 às 15:31.
24/05/2024 - 17:26:04	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Assinado_EDITAL CE 001 2024 - ATUALIZADO_2.pdf) em 24/05/2024 às 17:26.
24/05/2024 - 17:33:46	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (CABIAMENTO ESTRUTURADO 01-03.pdf) em 24/05/2024 às 17:33.
24/05/2024 - 17:33:58	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Não será admitido o usufruto das benesses previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, conforme art. 4º §1º, inc. II da Lei 14.133/2021, apesar de não haver impedimento para a participação de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP)..
24/05/2024 - 17:33:58	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
24/05/2024 - 17:41:48	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Assinado_EDITAL CE 001 2024 - NOVA SEDE ATUALIZADO_2.pdf) em 24/05/2024 às 17:41.
24/05/2024 - 18:01:49	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, o arquivo Assinado_EDITAL CE 001 2024 - ATUALIZADO_2.pdf foi desvinculado do processo.
04/07/2024 - 15:13:13	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Resposta à impugnação CE 001.2024 - AMÉRICA LATINA.ASS..pdf) em 04/07/2024 às 15:13.
08/07/2024 - 14:22:06	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Levantamentos dos itens e quantitativos em planilha, referente a Concorrência Pública 0012024.zip) em 08/07/2024 às 14:22.
16/07/2024 - 09:04:03	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



16/07/2024 - 09:05:30	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 166800,00 cancelada pelo Presidente de Comissão.
16/07/2024 - 09:05:30	Sistema	Motivo: Objeto descrito não condiz com o objeto do certame.
16/07/2024 - 09:31:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/07/2024 - 09:31:54	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/07/2024 - 09:31:54	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 14.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/07/2024 - 09:32:01	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
16/07/2024 - 09:32:01	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/07/2024 - 09:33:13	Presidente da Comissão	Bom dia à todos!! Deem seus lances.
16/07/2024 - 09:36:58	Presidente da Comissão	Favor se atentarem à exequibilidade da proposta no momento dos lances.
16/07/2024 - 10:14:04	Presidente da Comissão	Favor se atentarem à exequibilidade da proposta no momento dos lances.
16/07/2024 - 10:29:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/07/2024 - 10:30:28	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME com lance de R\$ 9.770.000,00.
16/07/2024 - 10:30:28	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
16/07/2024 - 10:34:43	Sistema	O fornecedor BENEVIDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/07/2024 - 10:34:53	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 16/07/2024 às 10:44.
16/07/2024 - 10:37:57	Sistema	O fornecedor JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/07/2024 - 10:40:09	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA FIEL DE NILOPOLIS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/07/2024 - 10:41:26	F. ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia vamos manter o lance final
16/07/2024 - 10:41:38	Sistema	O fornecedor NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/07/2024 - 10:44:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 16/07/2024 às 10:54.
16/07/2024 - 10:45:57	Presidente da Comissão	Conforme previsto em Edital, serão aceitas as intenções de recurso registradas no prazo estabelecido.
16/07/2024 - 10:57:37	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 17/07/2024.
16/07/2024 - 10:57:37	Sistema	Motivo: Conforme Edital: 12.1.1. A licitante vencedora deverá providenciar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da declaração de arrematante, anexando em campo próprio do sistema, carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO, conforme ANEXO III – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO, a qual será acompanhada da planilha de preços referenciais correspondentes a proposta da licitante.
17/07/2024 - 09:28:01	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/07/2024 - 14:57:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 18/07/2024.
17/07/2024 - 14:57:52	Sistema	Motivo: Conforme previsto no item 13.2 do Edital, fica convocada a empresa arrematante a anexar os documentos de habilitação exigidos no edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17/07/2024 - 15:37:21	F. ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	Documentação Item 0001: Segue complemento da documentação apresentada anteriormente
17/07/2024 - 15:37:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/07/2024 - 17:25:26	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA no item 0001.
17/07/2024 - 17:25:26	Sistema	Motivo: Solicitação já atendida.
17/07/2024 - 17:27:38	Presidente da Comissão	DECLARAREMOS O VENCEDOR DO CERTAME DIA 18/07/2024 ÀS 17:30H (PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO DA HABILITAÇÃO: 18/07/2024 de 17h30min às 18:00h).
18/07/2024 - 17:47:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.
18/07/2024 - 17:48:27	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
18/07/2024 - 17:48:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/07/2024 às 18:10.
18/07/2024 - 17:49:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo presidente de comissão para 18/07/2024 às 18:20.
18/07/2024 - 17:49:28	Sistema	O fornecedor CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/07/2024 - 17:53:19	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/07/2024 - 17:53:19	Sistema	Intenção: exequibilidade a proposta
18/07/2024 - 17:53:22	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/07/2024 - 17:53:22	Sistema	Intenção: DEMONSTRAMOS NOSSO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO, DEVIDO A INEXQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA, FATOS ESSES QUE SERÃO MELHOR DISCUTIDOS NA INTERPOSIÇÃO RECURSAL.
18/07/2024 - 17:53:24	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/07/2024 - 17:53:24	Sistema	Intenção: Proposta enexequível
18/07/2024 - 17:53:26	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/07/2024 - 17:53:26	Sistema	Intenção: declaramos intenção de recurso



18/07/2024 - 17:53:28	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/07/2024 - 17:53:28	Sistema	Intenção: Manifestamos o interesse em apresentar Recurso contra a decisão que habilitou a empres ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS.
18/07/2024 - 17:55:14	Sistema	O fornecedor JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/07/2024 - 18:24:35	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/07/2024 - 18:24:35	Sistema	Intenção: DEMONSTAMOS NOSSO INTERESSE EM INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO, FATOS QUE SERÃO MELHOR DISCUTIDOS NA INTERPOSIÇÃO RECURSAL.
18/07/2024 - 18:25:58	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 23/07/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 26/07/2024 às 23:59.
23/07/2024 - 21:43:34	Sistema	O fornecedor JOSIN INVESTIMENTO EM PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
26/07/2024 - 14:49:39	Sistema	O fornecedor ASTORI CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
02/08/2024 - 15:19:16	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
02/08/2024 - 15:57:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Larissa Bravin de Oliveira
Presidente

Karoline Tobias Puppim
Apoio

NAIR CARLA COSTA LOUREIRO
Substituto

Thalita Baptista Pinto Pereira
Substituto

