COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

ASTORI

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 010404 - Corte e destocamento de arvores com didmetro superior a 30 cm Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '010404 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 7,46 1 6,56 0| 11,8159 - 88,15
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 88,15
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 88,146614
Materiais(B) 0
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 88,146614
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 88,146614
Custo Direto Total(B+E) 88,146614
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 117,46
CUSTO UNITARIO (Adotado) 117,46
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 020305 - Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '020305 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - H ‘010111 0,5 1 8,84 0 22,74 g 11,37
SINDUSCON) (LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,5 1 6,56 0 16,88 g 8,44
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 19,81
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X M '020985 0,25 1 4,08 0| 4,08 - 1,02
2.5CM (LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE M '021009 1,5 1 9,74 0| 9,74 - 14,61
32 8.0 X8.0 CM (LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR) KG '026569 0,125 1 14,69 0 14,69 | 1,83625
PLACA DE OBRA CHAPA DE ACO N° M2 '039002 1 1 133,742 0 133,742 g 133,742
22, REQUADRO EM METALON -
IMPRESSAO DIGITAL (LABOR)
SubTotal:| 151,20825
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 19,81
Materiais(B) 151,21
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 19,81
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 19,81
Custo Direto Total(B+E) 171,02
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 227,88
CUSTO UNITARIO (Adotado) 227,88
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
"DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: '020350 Fonte: LABOR Versdo: 4
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal

ASTORI




AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,08 1 7,46 0| 19,19 - 1,5352
SINDUSCON) (LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - H '010111 0,88 1 8,84 0| 22,74 - 20,0112
SINDUSCON) (LABOR)
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010140 0,08 1] 8,84 0| 22,74 - 1,8192
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,89605 1] 6,56 0| 16,88 - 15,125324
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal:| 38,490924
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X M '020985 1,815 1 4,08 0| 4,08 - 7,4052
2.5CM (LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE M '021009 1,76 1 9,74 0| 9,74 - 17,1424
328.0 X 8.0 CM (LABOR)
TELHA METALICA ONDULADA ACO M2 '025841 1,155 1] 18,84 0| 18,84 - 21,759045
GALVALUME ESP 0.5MM PRE
PINTADA 1 FACE COR RAL 9003
(BRANCA) (LABOR)
PREGO 18X27 GALVANIZADO KG '026573 0,15 1] 30,52 0| 30,52 - 4,578
(LABOR)
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE UN '026610 3 1] 0,43 0| 0,43 - 1,29
ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR)
ESMALTE SINTETICO BRANCO L '037502 0,072 1] 46,82 0| 46,820 - 3,37104
FOSCO - LINHA PREMIUM (LABOR)
AGUARRAS MINERAL (LABOR) L '038001 0,008 1 15,8 0| 15,8 -| 0,1264
ADESIVO 60X60CM COM UN '071963 0,1 1 16,73 0| 16,73 - 1,673
IMPRESSAO LOGO DIGITAL
CONFORME PROJETO (LABOR)
SubTotal:| 57,345085
RESUMO
DISCRIMINAGCAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 38,49
Materiais(B) 57,3
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1
Custo Horario Total(A+C) 38,49
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 38,49
Custo Direto Total(B+E) 95,8
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 127,70
CUSTO UNITARIO (Adotado) 127,70
DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo
Relatério de Composicédo do Servigco
Tabela de Precos: Referencial de Pregos Junho 2016 com desoneracéo Data base:
Servigo: 41359 Tela de protecédo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras
(A)Equipamento Cod| Quantidade Ut. Ut. Impr VL. Hr. VL. Hr. Imp C
igo Pr Prod us
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cod Eq. Salarial| Encargos( Sal/Hora Con Custo
igo %) su Horario
Servente 20002 1,02 128,33 9,26 1,0000 9,26
(B)Total: 9,26
(C)ltens de Incidéncia Céd % M. O. Equip. Mat. Custo
igo
Ferramentas manuais %0 5,0000 X 0,46
(C)Total: 0,46
Custo Horario da Execugéao (A) 9,72
+(B) +(C)
(D) Producéo da Equipe 6,0000
(E) Custo Unitario da 1,62
Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cod Unid. Custo Consumo Custo
igo Unitario Unitario
Caibros 7 X7 cm 10062 m 8,17 1,6000 13,07]
Tela de PVC na cor laranja, para 10649 l 65,69 0,0220 1,44
protecdo de
seguranga (tapume), rolo com
50,00 m
(F)Total: 14,51
(G)Servigos Cod Unid. Custo Consumo Custo
igo Unitario Unitario
Concreto estrutural fck = 15,0 40358 M3 444,78 0,0033 1,46
MPa, tudo incluido
(G)Total: 1,46
(H)ltens de Transporte ‘ Caodigo ‘ Unid. ‘ Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Cus
padrao to
(H)Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + 18,37
(G) + (H)

BDI:29,63% 5,21




[ Prego Unitario Total| 23,58]
[ BDI 33,25 31,42

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)

abert p/ ar cond., 2 ptiluminagdo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo Unidade: ms
Base: LABOR Cédigo Base: '020352 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH MS '078133 1 1 867,57 0 890,22 g 890,22
6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR
(LABOR)
SubTotal: 890,22
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 0
Materiais(B) 890,22
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 0
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 0
Custo Direto Total(B+E) 890,22
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 1186,22
CUSTO UNITARIO (Adotado) 1.186,22
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 020344 - Mobilizagdo e desmobilizagdo de conteiner locado para barracdo de obra Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '020344 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MOBILIZAGAO E DESMOB. UN '071820 1 1 1.190,00 0 1.190,00 g 1.190,00
CONTEINER P/BARRACAO DE OBRA
(LABOR)
SubTotal: 1.190,00
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3&o-de-Obra(A) 157,27 0
Materiais(B) 1.190,00
Equipamentos(C) 0
Producdo da Equipe(D) 1
Custo Horario Total(A+C) 0
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 0
Custo Direto Total(B+E) 1.190,00
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 1585,68
CUSTO UNITARIO (Adotado) 1.585,68
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 020346 - Locagdo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: '020346 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA M '021205 1 1 10,45 0| 10,45 - 10,45
- LOCACAO (M/MES) (LABOR)
SubTotal: 10,45

RESUMO

DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Mao-de-Obra(A) 157,27 0]
Materiais(B) 10,45
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]

Custo Horario Total(A+C) 0




Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 0
Custo Direto Total(B+E) 10,45
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 13,92
CUSTO UNITARIO (Adotado) 13,92
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Org3o Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
(quando necessério), cons. 20m entre padrdo entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagdo) Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: '020713 Fonte: LABOR Versdo: 6
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 2,9031 1 8,84 0| 22,74 - 66,016
(LABOR)
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,0105 1 8,84 0| 22,74 - 0,239
(LABOR)




SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 3,2511 1 6,56 0| 16,88 - 54,879
SINDUSCON) (LABOR)
OPERADOR DE MAQUINAS H '010292 0,05 1 10,19 0| 26,22 - 1,311
PESADAS I - SINDICOPES (LABOR)
SubTotal: 122,44
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,003528 1] 140] 0| 140 - 0,49392
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 1,8375 1 0,58 0| 0,58 - 1,06575
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,002 1 162,52 0| 162,52 -| 0,32504
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,002 1 162,52 0| 162,52 - 0,32504
CHAPA COMPENSADA RESINADA M2 '021032 0,06 1 42,64 0| 42,64 - 2,5584
ESP. 12MM (LABOR)
POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN '040264 0,05 1] 700 0| 700 - 35
(DT) 7 METROS - 200 DAN (LABOR)
QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ UN '041530 0,05 1] 620,9 0| 620,9 - 31,045
BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC -
100A C/ TRINCO (LABOR)
CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P- UN '041569 0,05 1 211 0| 211 - 10,55
980-005+CX DISJ P-940-003
(LABOR)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. M '043006 3,2742 1 4,03 0| 4,03 -[  13,195026
750V - 4,00 MM2 - 702 (LABOR)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. M '043015 1,0863 1 14,35 0| 14,35 -|  15,588405
750V - 16MM2 - 702 (LABOR)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. ™M '043059 1,1424 1] 14,52 0| 14,52 -| 16,587648
0,6/1KV - 16MM2 - 902 HEPR
(LABOR)
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO Y '043149 3,2742 1] 6,3] 0| 6,3 - 20,62746
(PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV,
ANTI-CHAMA, HEPR 90°C ?
4X4,0MM2 (LABOR)
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO Y '043150 1,0863 1] 10,2 0| 10,2 - 11,08026
(PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV,
ANTI-CHAMA, HEPR 90°C ?
4X16,0MM2 (LABOR)
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A UN '044661 0,45 1] 9,38 0| 9,38 - 4,221
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A UN '044672 0,15 1 48,64 0| 48,64 - 7,296
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A UN '044673 0,35 1 48,64 0| 48,64 - 17,024
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN '044715 0,05 1 9,38 0| 9,38 - 0,469
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A UN '044760 0,1 1] 23,92 0| 23,92 - 2,392
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A UN '044808 0,2 1] 47,71 0| 47,71 - 9,542
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A UN '044951 0,1 1 47,71] 0| 47,71 - 4,771
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA UN '045501 0,2 1 15,52 0| 15,52 - 3,104
SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO
(LABOR)
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA UN '045525 0,2 1] 7,19] 0| 7,19 - 1,438
(LABOR)
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X UN '048035 0,05 1] 66 0| 97 - 4,85
2.4M - ALTA CAMADA (LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,00468625 1 0,89 0| 0,89 -| 0,00417076
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
OLEO DIESEL (LABOR) L '800103 1,3215 1 5,83 0| 5,83 -| 7,704345
SubTotal:| 221,257465
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL UN '081115 0,00000052 1] 4.580,00 0| 4.580,00 - 0,002
400L, CAPACIDADE DE MISTURA
280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V POTENCIA 2CV, SEM
CARREGADOR (LABOR)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO UN '081116 0,00000558 1] 558.487,60 0| 558.487,60 - 3,116

TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA) (LABOR)




GUINDAUTO HIDRAULICO, UN '081124 0,00000686 1 139.625,00 0| 139.625,00 - 0,958
CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM , ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M,
PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000
KG (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO) (LABOR)

SubTotal: 4,08
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 122,45
Materiais(B) 221,2574648
Equipamentos(C) 4,08
Produgdo da Equipe(D) 1
Custo Horario Total(A+C) 126,53
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 126,53
Custo Direto Total(B+E) 347,7874648
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 463,43
CUSTO UNITARIO (Adotado) 463,43




Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Data Base: Mar¢o/2024

conforme projeto (1 utilizagio) Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '020714 Fonte: LABOR Versdo: 4
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (OFICIAL - H '010111 0,4511 1 8,84 0| 22,74 - 10,258
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 0,69288 1 8,84 0 22,74 g 15,756
SINDUSCON) (LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010121 0,128 1 8,84 0 22,74 g 2,911
(LABOR)
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,357 1 8,84 0 22,74 g 8,118
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 6,92652 1 6,56 0| 16,88 - 116,92
SINDUSCON) (LABOR)
OPERADOR DE MAQUINAS H '010157 0,032 1 9,61 0| 24,72 - 0,791
AUXILIARES (OPERADOR DE
MAQUINAS PESADAS | -
SINDICOPES) (LABOR)
SubTotal: 154,75
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,025699 1 140 0 140 | 3,59786
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 0,62208 1 0,92 0 0,92 - 05723136
1l (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 9,78858 1 0,58 0 0,58 -| 56773764
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,012012 1 162,52 0 162,52 -| 1,95219024
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,012012 1 162,52 0| 162,52 -| 1,95219024
BRITA 3 (LABOR) M3 '020519 0,048 1 162,52 0| 162,52 -| 7,80096
AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 '020580 0,0805 1 120 0| 120 -| 9,66
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X M '020985 0,1735 1 4,08 0| 4,08 - 0,70788
2.5CM (LABOR)
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 M '020988 0,347 1 14,66 0| 14,66 - 5,08702
CM (LABOR)
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG '021517 1,84 1 6,4 0 6,4 | 11,776
PREGO 18X27 (LABOR) KG '026569 0,05205 1 14,69 0 14,69 -| 0,7646145
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG '027010 0,032 1 14,52] 0 14,52 g 0,46464
(LABOR)
DESMOLDANTE PARA FORMAS L '028008 0,1388 1 17,25] 0 17,25 g 2,3943
(LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,02811375 1 0,89 0| 0,89 - 0,02502124
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
TUBO DE ESGOTO DE PVC SERIE "R" M '062375 0,18988 1 92,31 0| 92,31 - 17,5278228
CINZA (6") - 150MM - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
TE PVC REDUCAO ESGOTO DE UN '062482 0,04 1 68,56 0| 68,56 - 2,7424
150X100MM (LABOR)
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE M '062533 1,01 1 7,5 0| 7,5 - 7,575
PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") -
100MM - TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE (LABOR)
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE UN '062577 0,04 1 71,97 0| 71,97 - 2,8788
150MM (LABOR)
ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC UN '062674 0,188 1 15,3 0| 15,3 - 2,8764
150MM (6") (LABOR)
FILTRO ANAER.ANEL CONCR.DIAM UN '069404 0,04 1 250,00 0| 250,00 - 10
1M,H=2.0M,C/ VISITA (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,038 1 66,68 0 66,68 g 2,53384
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,0596 1 25,3 0 253 g 1,50788
RIGIDO (LABOR)
LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG '069572 0,006204 1 65,56 0| 65,56 -| 0,40673424
E FERRO FUNDIDO (LABOR)
FOSSA ANEIS CONCR. D=1.20M, UN '069606 0,04 1 450,00 0| 450,00 - 18
H=2.0M C/VISITA 60 CM (LABOR)
OLEO DIESEL (LABOR) L '800103 0,24448 1 5,83 0| 5,83 -| 1,4253184
SubTotal:| 119,906562
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL UN '081115 0,0000031 1 4.580,00 0 4.580,00 g 0,014
400L, CAPACIDADE DE MISTURA
280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V POTENCIA 2CV, SEM
CARREGADOR (LABOR)




PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, UN '081126 0,00000524 1 898.858,19 0| 898.858,19 - 4,71
POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7
A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG (LABOR)

SubTotal: 4,72
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 154,75
Materiais(B) 119,9065617
Equipamentos(C) 4,72
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 159,47
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 159,47
Custo Direto Total(B+E) 279,38
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 372,27
CUSTO UNITARIO (Adotado) 372,27
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizagdes) Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '020812 Fonte: LABOR Versdo: 1

Pr.

MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 0,484 1 8,84 0 22,74 g 11,006
SINDUSCON) (LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,484 1 6,56 0 16,88 g 8,17,
SINDUSCON) (LABOR)

SubTotal: 19,18

Pr.

MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ UN '062102 0,02 1 12 0| 12 - 0,24
ANEL P/ CAIXA D'AGUA DN 25MM
(LABOR)
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ UN '062103 0,06 1 28,3 0 28,3 g 1,698
ANEL P/ CAIXA D'AGUA DN 32MM
(LABOR)
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA UN '062112 0,08 1 2,8 0 2,8 g 0,224
REGISTRO 32MM X 1" (LABOR)
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM M '062502 0,505 1 2,2 0| 2,2 - 1,111
25MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM M '062503 0,1212 1 5,5 0| 55 - 0,6666
32MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE UN '062511 0,06 1 11 0 11 g 0,066
25MM (LABOR)
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE UN '062512 0,02 1 3,97 0| 3,97 - 0,0794
32MM (LABOR)
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM UN '062521 0,02 1 4,73 0| 4,73 - 0,0946
(LABOR)
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM UN '062570 0,02 1 1,19] 0| 1,19 - 0,0238
(LABOR)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO UN '063503 0,04 1 15 0 15 g 0,6
25MM - 1" (LABOR)
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA UN '066009 0,02 1 26,3 0 26,3 g 0,526
DE USO GERAL 1/2' (LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M '069512 0,3468 1 0,15 0| 0,15 - 0,05202
(LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,003548 1 63| 0| 63 - 0,223524
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,00224 1 51| 0| 51 - 0,11424
RIGIDO (LABOR)
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA UN '069515 0,02 1 43,5 0 43,5 g 0,87
PLAST)DN 20MM (3/4) (LABOR)
CAVALETE PARA PADRAO DE UN '069545 0,02 1 25,1 0 25,1 g 0,502
ENTRADA D=3/4" (LABOR)

SubTotal: 7,091184

RESUMO

DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 19,18
Materiais(B) 7,091184
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 19,18

Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 19,18




Custo Direto Total(B+E) 26,27
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 35,01
CUSTO UNITARIO (Adotado) 35,01

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 030101 - Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR Cddigo Base: '030101 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 3,25 1 6,56 0 11,815 g 38,39875
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 38,39875
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 54,86
Materiais(B) 0
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 54,86
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 54,86
Custo Direto Total(B+E) 38,39875
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 51,16633438
CUSTO UNITARIO (Adotado) 51,17
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 130103 - Regulariza¢do de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '130103 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,25 1 8,84 0| 16,45 - 4,1125
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,55 1 6,56 0| 15,88 - 8,734
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 12,8465
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,0365 1 55,25 0 55,25 | 2,016625
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 8,76 1 0,215 0 0,215 g 1,8834]
(LABOR)
SubTotal: 3,900025
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 12,8465
Materiais(B) 3,900025
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 12,8465
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 12,8465
Custo Direto Total(B+E) 16,746525
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 22,31
CUSTO UNITARIO (Adotado) 22,31
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 030119 - Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '030119 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 1,7 1 6,56 0 12,7 g 21,59
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 21,59

RESUMO




DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 21,59
Materiais(B) 0
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 21,59
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 21,59
Custo Direto Total(B+E) 21,59
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 28,77
CUSTO UNITARIO (Adotado) 28,77

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Mar¢o/2024

Item: 030201 - Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR Cddigo Base: '030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 3,5 1 6,56 0| 11,816 - 41,356
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 41,356
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 41,356
Materiais(B) 0
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1
Custo Horario Total(A+C) 41,356
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 41,356
Custo Direto Total(B+E) 41,356
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 55,11
CUSTO UNITARIO (Adotado) 55,11
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 030210 - Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do material Unidade: m3
Base: LABOR Cddigo Base: '030210 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 15 1 6,56 0 11,615 g 17,4225
SINDUSCON) (LABOR)
OPERADOR DE MAQUINAS H '010157 0,2 1 9,61 0 20,5 g 4,1
AUXILIARES (OPERADOR DE
MAQUINAS PESADAS | -
SINDICOPES) (LABOR)
21,9] 21,5225
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
GASOLINA COMUM (LABOR) L '800102 0,206 1 5,75 0| 5,75 -| 1,185
SubTotal: 1,18
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
COMPACTADOR DE SOLOS DE UND '081129 0,00002548 1 14.199,81 0 14.199,81 g 0,362
PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE
4 HP (4 CV) (LABOR)
SubTotal: 0,36
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 21,5225
Materiais(B) 1,19
Equipamentos(C) 0,36
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 21,5225
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 21,5225
Custo Direto Total(B+E) 23,0725
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 30,74
CUSTO UNITARIO (Adotado) 30,74

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Mar¢o/2024




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)

incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: '030304 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,63 1 6,56 0 16,88 g 10,634
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 10,63
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A M3 '070114 1 1 43,45 0| 43,45 - 43,45/
CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B
(NBR10004) INCLUSIVE
DESTINACAO FINAL (LABOR)
SubTotal: 43,45
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 10,63
Materiais(B) 43,45
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 10,63
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 10,63
Custo Direto Total(B+E) 54,08
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 72,06
CUSTO UNITARIO (Adotado) 72,06
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 100203 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demdos Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '100203 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,75 1 6,56 0 16,88 g 12,66
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 12,66
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
IMPERMEABILIZANTE PRETO KG '024034 2 1 11,715 0| 8,805 - 17,61
FLEXIVEL IGOLFLEX OU
EQUIVALENTE (LABOR)
SubTotal: 17,61
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 12,66
Materiais(B) 17,61
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 12,66
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 12,66
Custo Direto Total(B+E) 30,27
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 40,334775
CUSTO UNITARIO (Adotado) 40,33
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 110201 - Forro de gesso acabamento tipo liso Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '110201 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FORRO DE GESSO COLOCADO, M2 '034005 1 1 28,74 0 28,74 g 28,74
ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR)
SubTotal: 28,74
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3&o-de-Obra(A) 157,27 0
Materiais(B) 28,74
Equipamentos(C) 0

Produgdo da Equipe(D) 1]




Custo Horario Total(A+C) 0
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 0
Custo Direto Total(B+E) 28,74
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 38,30
CUSTO UNITARIO (Adotado) 38,30
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Org3o Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: '040329 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,27 1 6,56 0| 16,88 - 4,56
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 4,56
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA M3 '020514 111 1 226,82 0 226,82 g 251,7702
BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/-
20MM (LABOR)
BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 '028001 1,05 1 55 0 17,09 g 17,9445
(LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,125 1 0,89 0| 0,89 - 0,11125
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
SubTotal: 269,83
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO UN '081121 0,00002568 1 3.202,60 0| 3.202,60 - 0,082
DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2
HP (2 CV) (LABOR)
SubTotal: 0,082
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 4,56
Materiais(B) 269,83
Equipamentos(C) 0,082
Producdo da Equipe(D) 1
Custo Horario Total(A+C) 4,56
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 4,64
Custo Direto Total(B+E) 274,47
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 365,7
CUSTO UNITARIO (Adotado) 365,73
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '130230 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA H '010124 1,15 1 8,84 0 18,69 g 21,4935
(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,95 1 8,84 0| 12,22 - 11,609
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 19 1 6,56 0| 8,26 - 15,694
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 48,7965
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,039 1 80 0 54 | 2,106
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 25,78 1 0,58 0 0,05 g 1,289
(LABOR)
JUNTA DE DILATACAO PLASTICA M '035114 2] 1 1,761] 0 1,761 g 3,522
(LABOR)




AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA KG '035504 16 1 0,96 0| 0,3 - 4,8
PARA PISOS (LABOR)
TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 UN '078735 0,18 1 29,33 0| 15 - 2,7
MM (LABOR)
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO H '950101 1,15 1 3,03 0 15 g 1,725
PISO - REF TAB SINAPI (LABOR)
SubTotal: 16,142
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 48,7965
Materiais(B) 16,142
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 48,7965
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 79,83
Custo Direto Total(B+E) 64,9385
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 86,53
CUSTO UNITARIO (Adotado) 86,53
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '150614 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,0702 1 7,46 0| 19,19 - 1,347
SINDUSCON) (LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - H '010111 0,0338 1 8,84 0| 22,74 - 0,769
SINDUSCON) (LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010121 0,0364 1 8,84 0 22,74 g 0,828
(LABOR)
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 1,001 1 8,84 0 22,74 g 22,763
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 3,46534 1 6,56 0 16,88 g 58,495
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 84,2
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,038968 1 79,955 0| 79,955 -| 3,116
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 1,83 1 0,905 0| 0,905 - 1,656
Il (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 13,109364 1 0,355 0 0,355 g 4,654
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,003419 1 0,55 0 0,55 | 0,002
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,007995 1 0,52 0 0,52 | 0,004
BRITA 3 (LABOR) M3 '020519 0,03 1 0,5 0 0,5 | 0,015
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X M '020985 0,013 1 4,08 0| 4,08 - 0,053
2.5CM (LABOR)
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 M '020988 0,026 1 14,66 0| 14,66 - 0,381
CM (LABOR)
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG '021517 0,52325 1 3,02 0| 3,02 - 1,580
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X UN '022502 12,6048 1 0,7 0| 0,7 - 8,823
39CM - VEDACAO (LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR) KG '026569 0,0039 1 14,69 0 14,69 | 0,057
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG '027010 0,0091 1 14,52] 0 14,52 g 0,132
(LABOR)
DESMOLDANTE PARA FORMAS L '028008 0,0104 1 17,25] 0 17,25 g 0,179
(LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,0116025 1 0,89] 0| 0,89 - 0,010
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
SubTotal: 20,66
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL UN '081115 0,00000128 1 4.580,00 0| 4.580,00 - 0,006
400L, CAPACIDADE DE MISTURA
280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V POTENCIA 2CV, SEM
CARREGADOR (LABOR)
SubTotal: 0,01

RESUMO

DISCRIMINA CAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 84,2
Materiais(B) 20,66
Equipamentos(C) 0,01
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 84,21

Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 84,21




Custo Direto Total(B+E) 104,87
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 139,74
CUSTO UNITARIO (Adotado) 139,74

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 150628 - Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2" Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '150628 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,15 1 7,46 0 19,22 g 2,883
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,15 1 8,84 0 20 g 3
(LABOR)
SubTotal: 5,883
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU UN '045104 1 1 2,44 0| 0,255 - 0,255
EQUIVALENTE (LABOR)
SubTotal: 0,255
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 5,883
Materiais(B) 0,255
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 5,883
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 5,883
Custo Direto Total(B+E) 6,138
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 8,18
CUSTO UNITARIO (Adotado) 8,18,
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 151133 - Eletroduto flexivel corrugado diametro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: '151133 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,1 1 7,46 0 18,45 g 1,845
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,1 1 8,84 0 19,2 g 1,92
(LABOR)
SubTotal: 3,765
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRODUTO FLEXIVEL M '042588 1,02 1 3,05 0| 1,26 - 1,2852
CORRUGADO 32MM (1") PVC
AMARELO TIGREFLEX OU
EQUIVALENTE (LABOR)
SubTotal: 1,2852
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 3,765
Materiais(B) 1,2852
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 3,765
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 3,765
Custo Direto Total(B+E) 5,0502
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 6,73
CUSTO UNITARIO (Adotado) 6,73
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 151302 - Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '151302 Fonte: LABOR Versdo: 3




Pr.

MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,3 1 7,46 0| 18,42 - 5,526
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,3 1 8,84 0 20 g 6|
(LABOR)

SubTotal: 11,526

Pr.

MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN '044660 1 1 3,89 0| 3,89 - 3,89
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)

SubTotal: 3,89
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 11,526
Materiais(B) 3,89
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 12,58
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 12,58
Custo Direto Total(B+E) 15,416
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 20,54
CUSTO UNITARIO (Adotado) 20,54




Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 151303 - Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '151303 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,3 1 7,46 0| 18,42 - 5,526
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,3 1 8,84 0| 20| - 6
(LABOR)
SubTotal: 11,526
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A UN '044661 1] 1] 3,89 0| 3,89 - 3,89
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
SubTotal: 3,89
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3&o-de-Obra(A) 157,27 11,526
Materiais(B) 3,89
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 11,526
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 11,526
Custo Direto Total(B+E) 15,416
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 20,54
CUSTO UNITARIO (Adotado) 20,54
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 151402 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 709C - 2,5mm?2 Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: '151402 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,11 1 7,46 0| 16,5 - 1,815
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,11 1 8,84 0| 22,9 - 2,519
(LABOR)
SubTotal: 4,334
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. M '043005 1,02 1] 0,46 0| 0,46 - 0,4692
750V - 2,50 MM2 - 702 (LABOR)
SubTotal: 0,4692
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 4,334
Materiais(B) 0,4692
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 4,61
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 4,61
Custo Direto Total(B+E) 4,8032
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 6,40
CUSTO UNITARIO (Adotado) 6,40
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 151403 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 702C ? 4,0mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '151403 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,11 1 7,46 0| 19,19 - 2,111
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,11 1 8,84 0| 22,74 - 2,501
(LABOR)
SubTotal: 4,61
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal




CABO FLEX 1SOL. TERMOPLAST. ‘ M ‘ '043006 1,02‘ 1‘ 1,46‘ o| 1,46‘ ] 1,4892
750V - 4,00 MM2 - 702 (LABOR)
SubTotal: 1,4892
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 4,61
Materiais(B) 1,4892
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 4,61
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 4,61
Custo Direto Total(B+E) 6,0992
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 8,13
CUSTO UNITARIO (Adotado) 8,13
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 151404 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 702C ? 6,0mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '151404 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,13 1 7,46 0 19,19 g 2,4947
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,13 1 8,84 0 22,74 g 2,956
(LABOR)
SubTotal: 5,45
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. M '043007 1,02 1 5,525 0| 5,525 - 5,6355
750V - 6,00 MM?2 - 702 (LABOR)
SubTotal: 5,6355
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 5,45
Materiais(B) 5,6355
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 5,45
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 5,45
Custo Direto Total(B+E) 11,0855
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 14,77
CUSTO UNITARIO (Adotado) 14,77
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 151405 - Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 702C ? 10,0mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: '151405 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,14] 1 7,46 0 19,19 g 2,687
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,14 1 8,84 0| 22,74 - 3,184
(LABOR)
SubTotal: 5,87
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. M '043193 1,02 1 5,435 0 5,435 g 5,5437
750V - 10MM2 - 702 (LABOR)
SubTotal: 5,5437
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 5,87
Materiais(B) 5,5437
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1|
Custo Horario Total(A+C) 5,87
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 5,87
Custo Direto Total(B+E) 11,4137
Bonifica¢Ges e Despesas Indiretas - BDI 0 15,21
CUSTO UNITARIO (Adotado) 15,21




Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Abril/2024

2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '151801 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 3,402 1 7,46 0| 18,1 - 61,5762
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 3,402 1 8,84 0| 18,5 - 62,937
(LABOR)
SubTotal: 124,5132
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - M '042502 4,95 1 15 0 15 g 7,425
ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)
CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM UN '042906 1 1 2,1 0| 2,1 - 2,1
FUNDO MOVEL - TIGRE OU
EQUIVALENTE (LABOR)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. M '043005 16,524 1 0,6185 0| 0,6185 -|  10,220094
750V - 2,50 MM2 - 702 (LABOR)
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO UN '048502 2] 1 0,5 0 0,5 g 1
3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU
EQUIVALENTE (LABOR)
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO UN '048516 2] 1 0,2] 0 0,2 g 0,4
3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE
(LABOR)
SubTotal:| 21,145094
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 124,5132
Materiais(B) 21,145094
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 124,5132
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 124,5132
Custo Direto Total(B+E) 145,658294
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 194,09
CUSTO UNITARIO (Adotado) 194,09
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '151803 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 3,485 1 7,46 0 16,2 g 56,457
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 3,485 1 8,84 0 17,557 - 61,186145
(LABOR)
SubTotal:| 117,643145
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - M '042502 55 1 1,02 0| 1,02 - 5,61
ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. M '043005 16,83 1 1,3] 0| 1,3 - 21,879
750V - 2,50 MM2 - 702 (LABOR)
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU UN '045104 1 1 1,22 0 1,22 g 1,22
EQUIVALENTE (LABOR)
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO UN '048502 2] 1 0,5 0 0,5 g 1
3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU
EQUIVALENTE (LABOR)
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO UN '048516 2 1 0,2 0| 0,2 - 0,4
3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE
(LABOR)
SubTotal: 30,109
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 117,643145
Materiais(B) 30,109
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 117,643145
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 117,643145




Custo Direto Total(B+E) 147,752145

BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 196,88

CUSTO UNITARIO (Adotado) 196,88

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Data Base: Abril/2024

rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und) Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '151811 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 3,6485 1] 7,46 0| 16,33 -|  59,580005
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 3,6485 1 8,84 0| 18,02 - 65,74597
(LABOR)
SubTotal:| 125,325975
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - M '042502 4,95 1] 1,22 0| 1,22 - 6,039
ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. M '043005 19,737 1] 1,03 0| 1,03 - 20,32911
750V - 2,50 MM2 - 702 (LABOR)
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU UN '045104 1 1 2,1 0| 2,1 - 2,1
EQUIVALENTE (LABOR)
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO UN '048502 2 1 0,685 0| 0,685 - 1,37
3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU
EQUIVALENTE (LABOR)
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO UN '048516 2 1 0,2 0| 0,2 - 0,4
3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE
(LABOR)
SubTotal: 30,23811
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
Mao-de-Obra(A) 157,27 125,33
Materiais(B) 30,24
Equipamentos(C) 0,00
Produgdo da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 125,33
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 125,33
Custo Direto Total(B+E) 155,56
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 207,29
CUSTO UNITARIO (Adotado) 207,29
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 140701 - Ponto de dgua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) Unidade: pt
Base: LABOR Cédigo Base: '140701 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 2,1442 1 7,46 0| 17,23 -|  36,944566
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 1,4249 1 8,84 0| 19,27 -|  27,457823
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal:| 64,402389
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM M '062502 4,843 1] 1,22 0| 1,22 - 5,90846
25MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE UN '062511 1] 1] 1,13 0| 1,13 - 1,13
25MM (LABOR)
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM UN '062520 1] 1] 2,63 0| 2,63 - 2,63
(LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,0174 1 64,58 0| 64,58 - 1,123692
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,007 1 73,41 0| 73,41 - 0,51387
RIGIDO (LABOR)
SubTotal:| 11,306022

RESUMO




DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
Mao-de-Obra(A) 157,27 64,402389
Materiais(B) 11,306022
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 64,402389
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 64,402389
Custo Direto Total(B+E) 75,708411
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 100,8814577
CUSTO UNITARIO (Adotado) 100,88

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Abril/2024

Item: 140712 - Ponto de vélvula de descarga, inclusive vélvula e acabamento anti-vandalismo cromado referéncia Docol, Fabrimar e Deca Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '140712 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 4,64 1 7,46 0| 19,19 - 89,042
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 3,665 1 8,84 0 22,74 g 83,342
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 172,38
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA UN '062116 2 1 9,88 0| 9,88 - 19,76
REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR)
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM M '062505 2,323 1 20,33 0| 20,33 - 47,22659
50MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE UN '062514 3 1 6,6 0| 6,6 - 19,8
50MM (LABOR)
VALVULA DE DESCARGA COM UN '064011 1 1 131,935 0| 131,935 - 131,935
REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM.
(LABOR)
ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/| UN '065943 1 1 102] 0 102 g 102
VALVULA DESCARGA (LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M '069512 1,516 1 0,17, 0 0,17 g 0,25772
(LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,0518 1 64,58 0| 64,58 - 3,345244
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,0222 1 73,41 0| 73,41 - 1,629702
RIGIDO (LABOR)
SubTotal:| 325,954256
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 172,38
Materiais(B) 325,954256
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 172,38
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 172,38
Custo Direto Total(B+E) 498,334256
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 664,03
CUSTO UNITARIO (Adotado) 664,03
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 140705 - Ponto para esgoto primério (vaso sanitario) Unidade: pt
Base: LABOR Cédigo Base: '140705 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 1,68 1 7,46 0 19,19 g 32,239
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 1,68 1 8,84 0 22,74 g 38,203
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 70,44
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO UN '062423 1 1 5,66 0| 5,66 - 5,66

100MM (LABOR)




TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE M '062533 1,515 1 11,02 0| 11,02 - 16,6953
PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") -
100MM - TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,0113 1 29,99 0| 29,99 - 0,338887
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,0053 1 14,77 0| 14,77 - 0,078281
RIGIDO (LABOR)
SubTotal:| 22,772468
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 70,44
Materiais(B) 22,772468
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 70,44
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 70,44
Custo Direto Total(B+E) 93,212468
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 124,21
CUSTO UNITARIO (Adotado) 124,21
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 140706 - Ponto para esgoto secunddrio (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...) Unidade: pt
Base: LABOR Cddigo Base: '140706 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 1,576 1 7,46 0 15,33 g 24,16008
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 1,576 1 8,84 0 17,55 g 27,6588
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 51,81888
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO UN '062420 1 1 7,19 0| 7,19 - 7,19
40MM (LABOR)
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE M '062530 1,919 1 2,4 0 2,4 g 4,6056
PVC BRANCO SERIE
NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE UN '062540 1 1 1,33 0 1,33 g 1,33
40MM (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,0495 1 21,55 0 21,55 g 1,066725
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,0743 1 29,75 0 29,75 g 2,210425
RIGIDO (LABOR)
SubTotal: 16,40275
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
Mao-de-Obra(A) 157,27 51,81888
Materiais(B) 16,40275
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 66,08
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 66,08
Custo Direto Total(B+E) 68,22163
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 90,91
CUSTO UNITARIO (Adotado) 90,91
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 140710 - Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em ago inox Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '140710 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 2,252 1 7,46 0| 19,19 - 43,21588
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 2,252 1 8,84 0 22,74 g 51,21048
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 94,42636
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal




TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE M '062532 1,919 1 9,89 0| 9,89 - 18,97891
PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") -
75MM - TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE (LABOR)
CX SIF MONTADA C/ GRELHA E UN '069409 1 1 41,56 0| 41,56 - 41,56
PORTA GRELHA QUADRADO INOX
150X150X50MM (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,0048 1 64,58 0| 64,58 - 0,309984
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,0023 1 73,41 0 73,41 g 0,168843
RIGIDO (LABOR)
SubTotal:| 61,017737
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 94,42636
Materiais(B) 61,017737
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 94,42636
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 94,43
Custo Direto Total(B+E) 155,44
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 207,13
CUSTO UNITARIO (Adotado) 207,13
ligagdo p/mictério antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '140714 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 4,24 1 7,46 0 19,19 g 81,366
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 4,24 1 8,84 0 22,74 g 96,418
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 177,78
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA UN '062116 2 1 6,44 0| 6,44 - 12,88
REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR)
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM M '062505 2,323 1 22 0 22 g 51,106
50MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE UN '062514 3 1 8,3 0| 8,3 - 24,9
50MM (LABOR)
VALVULA DESCARGA ANTI- UN '066178 1 1 405,245 0 405,245 g 405,245
VANDALISMO P/ MICTORIO -
PRESSMATIC - DOCOL OU
EQUIVALENTE (LABOR)
TUBO LIGACAO MICTORIO UN '066335 1 1 162,68| 0 162,68 g 162,68
ANTIVAND 00132606 DOCOL/EQU
(LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M '069512 1,516 1 0,17, 0 0,17 g 0,25772
(LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,0518 1 64,58 0 64,58 g 3,345244
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,0222 1 73,41 0| 73,41 - 1,629702
RIGIDO (LABOR)
SubTotal: 662,04
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 177,78
Materiais(B) 662,04
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 177,78
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 177,78
Custo Direto Total(B+E) 839,82
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 1119,07
CUSTO UNITARIO (Adotado) 1.119,07
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 140903 - Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo escavagdo e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '140903 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,52 1 7,46 0 19,19 g 9,979
SINDUSCON) (LABOR)

403



ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 0,52 1 8,84 0| 22,74 - 11,825
SINDUSCON) (LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,57 1 6,56 0| 16,88 - 9,622
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 31,43
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 '020580 0,0805 1 55,6 0 55,6 | 4,4758
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE M '062533 1,01 1 8,37, 0 8,37 g 8,4537
PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") -
100MM - TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,025 1 64,58 0 64,58 g 1,6145
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,04 1 73,41 0| 73,41 - 2,9364
RIGIDO (LABOR)
SubTotal: 17,4804
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 31,43
Materiais(B) 17,4804
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 31,43
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 31,43
Custo Direto Total(B+E) 48,9104
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 65,17
CUSTO UNITARIO (Adotado) 65,17
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagdo, reaterro e enchimento Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '141101 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,3192 1 7,46 0| 19,19 - 6,125448
SINDUSCON) (LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - H ‘010111 0,182 1 8,84 0 22,74 g 4,13868
SINDUSCON) (LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010121 0,1372 1 8,84 0 22,74 g 3,119928
(LABOR)
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 5,236 1 8,84 0 16,6 g 86,9176
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 14,192 1 6,56 0| 10,23 -| 145,18416
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal:| 245,485816
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,175577 1 45 0 45 | 7,900965
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 5,1344 1 0,2 0 0,2 g 1,02688
1l (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 47,0315 1 0,21 0 0,21 g 9,876615
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,019462 1 55| 0| 55 -| 1,07041
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,04551 1 53| 0| 53 -} 2,41203
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X M '020985 0,07 1 5,26 0 5,26 | 0,3682
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 M '020988 0,14] 1 14,32] 0 14,32 g 2,0048
CM (LABOR)
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG '021517 1,97225 1 3,6 0 3,6 | 7,1001
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X UN '022502 36,764 1 0,23 0 0,23 g 8,45572
39CM - VEDACAO (LABOR)
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE KG '024015 1.2 1 9,05 0) 9,05 | 10,86
PREGO 18X27 (LABOR) KG '026569 0,021 1 24,5 0 24,5 | 0,5145
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG '027010 0,0343 1 13,7 0 13,7 g 0,46991
(LABOR)
DESMOLDANTE PARA FORMAS L '028008 0,056 1 19,83] 0 19,83 g 1,11048
(LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,066045 1 0,89] 0 0,89 -| 0,05878005
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
SubTotal:| 53,2293901
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL UN '081115 0,00000729 1 4.579,00 0| 4.579,00 - 0,033
400L, CAPACIDADE DE MISTURA
280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V POTENCIA 2CV, SEM
CARREGADOR (LABOR)
SubTotal: 0,03

RESUMO




DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 245,485816
Materiais(B) 53,22939005
Equipamentos(C) 0,03
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 245,485816
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 245,485816
Custo Direto Total(B+E) 298,7152061
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 544,20
CUSTO UNITARIO (Adotado) 544,20

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Abril/2024

lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavagdo e reaterro Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '141102 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,3192 1 7,46 0 19,19 g 6,125
SINDUSCON) (LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - H ‘010111 0,182 1 8,84 0 22,74 g 4,139
SINDUSCON) (LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010121 0,1372 1 8,84 0| 22,74 - 3,12
(LABOR)
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 5,236 1 8,84 0| 22,74 - 119,067
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 14,012 1 6,56 0| 16,88 - 236,523
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 368,97
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,154337 1 140 0 140 | 21,607
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 4,3424 1 0,87 0| 0,87 - 3,778
Il (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 43,9715 1 0,56 0| 0,56 - 24,624
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,019462 1 163,2 0| 163,2 -| 3,176
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,04551 1 163,2 0| 163,2 - 7,427
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X M '020985 0,07 1 5,26 0 5,26 g 0,368
2.5CM (LABOR)
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 M '020988 0,14] 1 14,32] 0 14,32 g 2,005
CM (LABOR)
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG '021517 1,97225 1 6,75 0 6,75 | 13,313
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X UN '022502 36,764 1 3,18 0 3,18 g 116,91
39CM - VEDACAO (LABOR)
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE KG '024015 1,2 1 9,05 0| 9,05 - 10,86
PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO
OU EQUIVALENTE (LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR) KG '026569 0,021 1 14,83 0| 14,83 -| 0,311
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG '027010 0,0343 1 13,7] 0| 13,7 - 0,47
(LABOR)
DESMOLDANTE PARA FORMAS L '028008 0,056 1 19,83 0| 19,83 - 1,11
(LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,066045 1 0,89 0| 0,89 - 0,059
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
SubTotal: 206,02
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL UN '081115 0,00000729 1 4.579,00 0 4.579,00 g 0,033
400L, CAPACIDADE DE MISTURA
280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V POTENCIA 2CV, SEM
CARREGADOR (LABOR)
SubTotal: 0,03
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3&o-de-Obra(A) 157,27 368,97
Materiais(B) 206,02
Equipamentos(C) 0,03
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 369
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 369
Custo Direto Total(B+E) 575,02
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 0
CUSTO UNITARIO (Adotado) 575,02 536,33




Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Abril/2024

60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligagdo ao filtro Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '140102 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 1,3 1 7,46 0| 19,19 - 24,947
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 1,3 1 8,84 0| 22,74 - 29,562
SINDUSCON) (LABOR)
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 5,14 1 8,84 0| 22,74 - 116,884
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 6,25 1 6,56 0 16,88 g 105,5
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 276,89
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,2114 1 140 0| 140 -| 29,596
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 74,34 1 0,56 0| 0,56 - 41,6304
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,0612 1 163,2 0| 163,2 -| 9,98784
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,1429 1 163,2 0| 163,2 -| 23,32128
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE KG '024015 1,8 1 9,05 0| 9,05 - 16,29
PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO
OU EQUIVALENTE (LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,1365 1 0,89 0| 0,89 - 0,121485
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE M '062533 2,525 1 23,99 0| 23,99 - 60,57475
PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") -
100MM - TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,0063 1 64,58 0| 64,58 - 0,406854
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,003 1 73,41 0| 73,41 - 0,22023
RIGIDO (LABOR)
FOSSA ANEIS CONCR. D=1.20M, UN '069606 1 1 1.085,99 0 1.085,99 g 1085,99
H=2.0M C/VISITA 60 CM (LABOR)
SubTotal: 1.268,14
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL UN '081115 0,00001507 1 4.579,00 0| 4.579,00 - 0,069
400L, CAPACIDADE DE MISTURA
280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V POTENCIA 2CV, SEM
CARREGADOR (LABOR)
SubTotal: 0,07
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 276,89
Materiais(B) 1.268,14
Equipamentos(C) 0,07
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 276,96
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 276,96
Custo Direto Total(B+E) 1.545,03
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 2058,750928
CUSTO UNITARIO (Adotado) 2.058,75
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 141409 - Tubo de PVC rigido solddvel marrom, DN 20mm (1/2"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '141409 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,344 1 7,46 0 11,29 g 3,88376
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 0,344 1 8,84 0 12,99 g 4,46856
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 8,35232
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal




TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM M '062501 1,15 1 4,99 0| 4,99 - 5,739
20MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
LIXA D AGUA N. 100 (LABOR) UN '063341 0,0055 1 2,19 0| 2,19 -| 0,012
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,000528 1 64,58 0| 64,58 - 0,034
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,0003 1 73,41 0| 73,41 - 0,022
RIGIDO (LABOR)
SubTotal: 5,81
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 8,35232
Materiais(B) 5,81
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 8,35232
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 8,35232
Custo Direto Total(B+E) 14,16232
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 18,87
CUSTO UNITARIO (Adotado) 18,87
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 141414 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 60mm (2"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Codigo Base: '141414 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,7 1 7,46 0 19,19 g 13,433
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 0,7| 1 8,84 0| 22,74 - 15,918
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 29,35
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM M '062506 1,15 1 12,03 0 12,03 g 13,8345
60MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
LIXA D AGUA N. 100 (LABOR) UN '063341 0,0093 1 2,19 0 2,19 | 0,020367
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,0022 1 64,58 0 64,58 g 0,142076
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,0008 1 73,41 0 73,41 g 0,058728
RIGIDO (LABOR)
SubTotal:| 14,055671
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 29,35
Materiais(B) 14,055671
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 29,35
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 29,35
Custo Direto Total(B+E) 43,405671
Bonifica¢Ges e Despesas Indiretas - BDI 0 57,84
CUSTO UNITARIO (Adotado) 57,84
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 142119 - Torneira de béia de PVC, didam. 3/4" (20mm) Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '142119 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,28 1 7,46 0| 19,19 - 5,373
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 0,28 1 8,84 0| 22,74 - 6,367
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 11,74
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M '069512 0,47 1 0,08 0| 0,08 - 0,0376
(LABOR)
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA UN '069515 1 1 67,7 0| 67,7 - 67,7
PLAST)DN 20MM (3/4) (LABOR)
SubTotal: 67,7376




RESUMO

DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 11,74
Materiais(B) 67,7376
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 11,74
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 11,74
Custo Direto Total(B+E) 79,4776
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 105,90
CUSTO UNITARIO (Adotado) 105,90
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 180201 - Tomada padr&o brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '180201 Fonte: LABOR Versdo: 5
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,26 1 7,46 0 19,19 g 4,989
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,26 1 8,84 0 22,74 g 5,912
(LABOR)
SubTotal: 10,9
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 UN '045520 1 1 10,1 0| 10,1 - 10,1
P+T 10A/250V NBR 14136 S/
ESPELH (LABOR)
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA UN '045525 1 1 5,948 0| 5,948 - 5,948
(LABOR)
SubTotal: 16,048
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 10,9
Materiais(B) 16,048
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 10,9
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 10,9
Custo Direto Total(B+E) 26,948
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 35,91
CUSTO UNITARIO (Adotado) 35,91
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 180202 - Tomada padr&o brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '180202 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,34] 1 7,46 0 19,19 g 6,525
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,34] 1 8,84 0| 22,74 - 7,732
(LABOR)
SubTotal: 14,26
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 UN '045519 1 1 22,43 0 12,56 g 12,56
P+T 20A/250V NBR 14136 S/
ESPELH (LABOR)
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA UN '045525 1 1 7,12 0 3,845 g 3,845
(LABOR)
SubTotal: 16,405
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 14,26
Materiais(B) 16,405
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 14,26
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 14,26
Custo Direto Total(B+E) 30,665
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 40,86




CUSTO UNITARIO (Adotado) 40,86

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(L5=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 180204 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '180204 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,26 1 7,46 0 19,19 g 4,989
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,26 1 8,84 0 22,74 g 5,912
(LABOR)
SubTotal: 10,9
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA UN '045501 1 1 15,62 0| 7,2 - 7,2
SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO
(LABOR)
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA UN '045525 1 1 7,12 0| 5,45 - 5,45
(LABOR)
SubTotal: 12,65
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 10,9
Materiais(B) 12,65
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 10,9
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 10,9
Custo Direto Total(B+E) 23,55
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 31,380375
CUSTO UNITARIO (Adotado) 31,38
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 180205 - Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '180205 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,42 1 7,46 0 19,19 g 8,06
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,42 1 8,84 0 22,74 g 9,551
(LABOR)
SubTotal: 17,61
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA UN '045501 2 1 15,62 0| 7,285 - 14,57
SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO
(LABOR)
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA UN '045525 1 1 7,12 0 7| g 7|
(LABOR)
SubTotal: 21,57
RESUMO
DISCRIMINAGCAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 17,61
Materiais(B) 21,57
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 17,61
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 17,61
Custo Direto Total(B+E) 39,18
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 52,21
CUSTO UNITARIO (Adotado) 52,21

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

assento plastico Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '170134 Fonte: LABOR Versdo: 3




Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 2,85 1 7,46 0| 19,19 - 54,692
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 2,85 1 8,84 0 22,74 g 64,809
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 119,5
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN '026549 2 1 0,18] 0| 0,18 -| 0,36
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO UN '026550 2 1 13 0| 13 - 26!
SANITARIOS (LABOR)
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL UN '063480 1 1 348,66 0| 210 - 210
RAVENA P9, DECA (LABOR)
ANEL DE VEDAGAO AZUL PARA UN '064709 1 1 24,68 0 24,68 g 24,68
BACIA SANITARIA (LABOR)
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM UN '066013 1 1 163,54 0 85 g 85
CANOPLA (LABOR)
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO UN '069509 1 1 61,25 0 55,255 g 55,255
SANITARIO (LABOR)
SubTotal: 401,295
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 119,5
Materiais(B) 401,295
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 119,5
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 119,5
Custo Direto Total(B+E) 520,795
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 693,96
CUSTO UNITARIO (Adotado) 693,96
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 170107 - Mictério de louga branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '170107 Fonte: LABOR Versdo: 4
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 2 1 7,46 0| 19,19 - 38,38
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 2,25 1 8,84 0| 22,74 - 51,165
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 89,54/
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN '026549 2] 1 0,18 0 0,18 | 0,36
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO UN '026550 2 1 13 0| 13 - 26!
SANITARIOS (LABOR)
MICTORIO BRANCO GELO C/ SIFAO UN '065955 1 1 320,495 0| 320,495 - 320,495
REF. M-715 DECA (LABOR)
ENGATES CROMADOS (LABOR) UN '069506 1 1 40,1 0| 40,1 - 40,1
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M '069512 0,56 1 0,17 0| 0,17 - 0,0952
(LABOR)
SubTotal: 387,0502
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 89,55
Materiais(B) 387,0502
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1
Custo Horario Total(A+C) 89,55
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 89,55
Custo Direto Total(B+E) 476,6002
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 635,07
CUSTO UNITARIO (Adotado) 635,07
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 170220 - Bancada de granito com espessura de 2 cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '170220 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 3,333 1 8,84 0 22,74 g 75,792
(LABOR)




SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - ‘ H ‘ '010146 ‘ 3,333‘ 1‘ 6,56‘ o| 16,88‘ ] 56,261
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 132,05
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,0087 1 140 0 140 | 1,218
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 3,78 1 0,56, 0 0,56 g 2,1168
(LABOR)
GRANITO CINZA ANDORINHA M2 '032505 1 1 167,76 0 167,76 g 167,76
POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD
(LABOR)
SubTotal: 171,0948
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 132,05
Materiais(B) 171,0948
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 132,05
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 132,05
Custo Direto Total(B+E) 303,1448
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 403,94
CUSTO UNITARIO (Adotado) 403,94
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 170304 - Torneira pressdo cromada didm. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '170304 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,65 1 7,46 0| 19,19 - 12,474
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 0,65 1 8,84 0 22,74 g 14,781
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 27,26
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA UN '066012 1 1 125,14, 0| 125,14 - 125,14
P/LAVATORIO 1/2" (LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M '069512 0,28 1 0,17 0| 0,17 - 0,0476
(LABOR)
SubTotal: 125,1876
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 27,26
Materiais(B) 125,1876
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 27,26
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 27,26
Custo Direto Total(B+E) 152,4476
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 203,14
CUSTO UNITARIO (Adotado) 203,14
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligagdo inox ¢/ canopla, anel de vedagao, paraf. e rejunte epoxi p/ vedagdo Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '170608 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 2,85 1 7,46 0 19,19 g 54,692
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 2,85 1 8,84 0 22,74 g 64,809
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 119,5
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
REJUNTE EPOXI COR BRANCA KG '020437 0,1469 1 88,3 0| 88,3 - 12,97127
(LABOR)
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN '026549 2] 1 0,18 0 0,18 | 0,36
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO UN '026550 2] 1 13 0 13 g 26
SANITARIOS (LABOR)
ANEL DE VEDAGAO AZUL PARA UN '064709 1 1 24,68 0 24,68 g 24,68
BACIA SANITARIA (LABOR)




BACIA LOUCA BRANCA DECA UN '065204 1 1 818,515 0| 818,52 - 818,515
VOGUE PLUS REF. P 510 (LABOR)
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM UN '066013 1 1 163,54, 0| 163,54 - 163,54
CANOPLA (LABOR)
SubTotal: 1.046,07
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 119,5
Materiais(B) 1.046,07
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 119,5
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 119,5
Custo Direto Total(B+E) 1.165,57
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 1553,12
CUSTO UNITARIO (Adotado) 1.553,12
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
engates metdlicos cromados, exclusive torneira Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '170613 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 2,1 1 7,46 0 19,19 g 40,299
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 2,1 1 8,84 0 22,74 g 47,754
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 88,05
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN '026549 2 1 0,18 0| 0,18 -| 0,36
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO UN '026550 2] 1 13 0 13 g 26
SANITARIOS (LABOR)
VALVULA DE SAIDA PARA UN '064002 1 1 40,97 0 40,97 g 40,97
LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR)
SIFAO METAL CROMADO P/ UN '064506 1 1 147,93 0 147,93 g 147,93
LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR)
LAVATORIO DE CANTO BRANCO UN '065881 1 1 1.120,00 0| 1.120,00 - 1120
COLECAO MASTER - L76 (LABOR)
ENGATES CROMADOS (LABOR) UN '069506 1 1 40,54 0| 40,54 -| 40,54/
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M '069512 0,84 1 0,17 0| 0,17 - 0,1428
(LABOR)
SubTotal: 1.375,94
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 88,05
Materiais(B) 1.375,94
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 88,05
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 88,05
Custo Direto Total(B+E) 1.463,99
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 1950,770406
CUSTO UNITARIO (Adotado) 1.950,77
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 170604 - Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '170604 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 1 1 8,84 0 22,74 g 22,74
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 1 1 6,56 0 16,88 g 16,88
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 39,62
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BARRA APOIO RETA INOX 90CM UN '028273 1 1 91,18 0| 91,18 - 91,18
ACCESS - JACKWAL OU
EQUIVALENTE (LABOR)
SubTotal: 91,18

RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%)] VALORES




M3o-de-Obra(A) 157,27 39,62
Materiais(B) 91,18
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 39,62
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 39,62
Custo Direto Total(B+E) 130,8
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 174,291
CUSTO UNITARIO (Adotado) 174,29

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(L5=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Data Base: Abril/2024

inclusive uma demdo de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '190101 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,25 1 7,46 0 15,52 g 3,88
SINDUSCON) (LABOR)
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010140 0,35 1 8,84 0 17,63 g 6,1705
(LABOR)
SubTotal: 10,0505
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA L '038009 0,12 1 8,8 0| 8,8 - 1,056
LATEX PVA (LABOR)
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 UN '038013 0,5 1 0,21 0| 0,21 - 0,105
(LABOR)
MASSA A BASE DE PVA (LABOR) KG '038017 0,7 1 19 0) 19 | 1,33
SubTotal: 2,491
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 10,0505
Materiais(B) 2,491
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 10,0505
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 10,0505
Custo Direto Total(B+E) 12,5415
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 16,71
CUSTO UNITARIO (Adotado) 16,71
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Metalatex, inclusive uma dem&o de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '190115 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,34975 1 7,46 0 12,66 g 4,427835
SINDUSCON) (LABOR)
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010140 0,4] 1 8,84 0| 19 - 7,6
(LABOR)
SubTotal:| 12,027835
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM L '037513 0,17 1 14,97 0 14,97 g 2,5449
(LABOR)
LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA L '038009 0,12 1 7,69 0 7,69 g 0,9228
LATEX PVA (LABOR)
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 UN '038013 0,25 1 0,22 0 0,22 g 0,055
(LABOR)
SubTotal: 3,5227
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 12,03
Materiais(B) 3,52
Equipamentos(C) 0,00
Produgdo da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 12,03
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 12,03
Custo Direto Total(B+E) 15,55
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 20,72
CUSTO UNITARIO (Adotado) 20,72

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Abril/2024




Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 190103 - Emassamento de paredes e forros, com duas demé&os de massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '190103 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,25 1] 7,46 0| 14,99 - 3,7475
SINDUSCON) (LABOR)
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010140 0,35 1 8,84 0| 16,92 - 5,922
(LABOR)
SubTotal: 9,6695
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 UN '038013 0,5 1] 0,91 0| 0,91 - 0,455
(LABOR)
MASSA ACRILICA A BASE D'AGUA KG '038014 0,7 1] 5,52 0| 5,52 - 3,864
SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE
(LABOR)
SubTotal: 4,319
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3&o-de-Obra(A) 157,27 9,6695
Materiais(B) 4,319
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 9,6695
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 9,6695
Custo Direto Total(B+E) 13,9885
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 18,64
CUSTO UNITARIO (Adotado) 18,64
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma dem3&o de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '190117 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,3425 1 7,46 0| 12,5 - 4,28125
SINDUSCON) (LABOR)
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010140 0,3985 1 8,84 0| 17,6 - 7,0136
(LABOR)
SubTotal: 11,29485
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - L '037514 0,17 1] 15 0| 15 - 2,55
LINHA PREMIUM (LABOR)
SELADOR ACRILICO (LABOR) L '037519 0,12 1 11,28 0| 11,28 - 1,3536.
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 UN '038013 0,25 1 0,91 0| 0,91 - 0,2275
(LABOR)
SubTotal: 4,1311
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 11,29485
Materiais(B) 4,1311
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 11,29485
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 11,29485
Custo Direto Total(B+E) 15,42595
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 20,56
CUSTO UNITARIO (Adotado) 20,56
de cimento colante, exclusive regularizagdo e lastro Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '200253 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LADRILHISTA (OFICIAL - H '010128 0,3 1 8,84 0| 22,74 - 6,822
SINDUSCON) (LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,2 1 6,56 0| 16,88 - 3,376
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 10,2
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CIMENTO COLANTE KG '020510 4,8 1] 0,76 0| 0,76 - 3,648
INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR)
LADRILHO HIDRAULICO M2 '034666 11 1] 45,98 0| 40,55 - 44,605
PASTILHADO 20X20CM COLORIDO
(LABOR)




SubTotal: 48,253
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 10,2
Materiais(B) 48,253
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 10,2
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 10,2
Custo Direto Total(B+E) 58,453
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 77,89
CUSTO UNITARIO (Adotado) 77,89
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 190205 - Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiacdo), aplicacdo manual, a trés dem3os Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '190205 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010140 0,4 1 8,84 0 19,74 g 7,896
(LABOR)
SubTotal: 7,896
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CAL EM PO PARA PINTURA (LABOR) KG '038003 0,8 1 1,82 0| 0,5 - 0,4
OLEO DE LINHACA (LABOR) KG '038018 0,0225 1 49,43 0| 20,7 -| 0,46575
SubTotal: 0,86575
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 7,896
Materiais(B) 0,86575
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 7,896
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 7,896
Custo Direto Total(B+E) 8,76175
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 11,68
CUSTO UNITARIO (Adotado) 11,68
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 140703 - Ponto de torneira de jardim (para pragas) Unidade: pt
Base: LABOR Cédigo Base: '140703 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 4,8617 1 7,46 0 19,19 g 93,296
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 4,8617 1 8,84 0 22,74 g 110,555
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 203,85
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA UN '062319 1 1 4,27 0| 4,27 - 4,27
REDUCAO 25X3/4" (LABOR)
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM M '062502 34,4421 1 2,139 0 2,139 -| 73,6716519
25MM (AGUA FRIA) - TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE
(LABOR)
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE UN '062511 1,22 1 0,92 0 0,92 g 1,1224]
25MM (LABOR)
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM UN '062520 1 1 2,1 0 2,1 g 2,1
(LABOR)
JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE UN '062594 1 1 1,97 0 1,97 g 1,97
25MM (LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M '069512 0,32 1 0,15 0| 0,15 - 0,048
(LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC KG '069513 0,0424 1 66,68 0| 66,68 - 2,827232
RIGIDO (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC L '069514 0,0169 1 733 0| 73,3 - 1,23877
RIGIDO (LABOR)
SubTotal: 87,25




RESUMO

DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 203,85
Materiais(B) 87,2480539
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 203,85
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 203,85
Custo Direto Total(B+E) 291,10
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 387,89
CUSTO UNITARIO (Adotado) 387,89

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Mar¢o/2024

Item: 200402 - Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,07 1 6,56 0| 12,3 - 0,861
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 0,861
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 0,861
Materiais(B) 0
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 0,861
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 0,861
Custo Direto Total(B+E) 0,861
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 11
CUSTO UNITARIO (Adotado) 1,1
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
pintura e fixagdo Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '200576 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,5 1 8,84 0 22,74 g 11,37
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,5 1 6,56 0| 16,88 - 8,44
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 19,81
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - UN '026548 4 1 0,55 0 0,55 g 2,2
8MM (LABOR)
PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM UN '078203 1 1 428,31 0 428,31 g 428,3
ALUM POLIDO 40X50CM (LABOR)
SubTotal: 430,51
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 19,81
Materiais(B) 430,51
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 19,81
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 19,81
Custo Direto Total(B+E) 450,32
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 600,05
CUSTO UNITARIO (Adotado) 600,05

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

corte, montagem, escoramento e desforma)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Mar¢o/2024

Unidade: m2




Base: LABOR Cddigo Base: '040206 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 13 1 7,46 0 19,19 g 24,947
SINDUSCON) (LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - H '010111 13 1 8,84 0 22,74 g 29,562
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 54,51
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X M '020985 0,5 1 0,6 0| 0,6 - 0,3
2.5CM (LABOR)
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 M '020988 1 1 0,63 0| 0,63 - 0,625
CM (LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR) KG '026569 0,15 1 5,19 0 519 | 0,7785
DESMOLDANTE PARA FORMAS L '028008 0,4 1 2,3 0 23 g 0,92
(LABOR)
SubTotal: 2,6235
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 54,51
Materiais(B) 2,6235
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 54,51
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 54,51
Custo Direto Total(B+E) 57,1335
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 76,130
CUSTO UNITARIO (Adotado) 76,13
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: '040330 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,27 1 6,56 0| 16,88 - 4,558
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 4,56
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA M3 '020567 111 1 360,13 0 360,13 g 399,7443
BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/-
20MM (LABOR)
BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 '028001 1,05 1 55 0 55 g 57,75
(LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,125 1 0,89] 0 0,89 g 0,11125
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
SubTotal:| 457,60555
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO UN '081121 0,00002568 1 3.202,60 0| 3.202,60 - 0,082
DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2
HP (2 CV) (LABOR)
SubTotal: 0,08
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 4,56
Materiais(B) 457,60555
Equipamentos(C) 0,08
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 4,64
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 4,64
Custo Direto Total(B+E) 462,16555
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 615,84
CUSTO UNITARIO (Adotado) 615,84

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 040243 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Abril/2024

Unidade: kg




Base: LABOR Cddigo Base: '040243 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,08 1 7,46 0 19,19 g 1,535
SINDUSCON) (LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010121 0,08 1 8,84 0 22,74 g 1,819
(LABOR)
SubTotal: 3,35
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG '021517 1,1 1 3,765 0| 3,765 -| 4,1415
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG '027010 0,02 1 12,3 0| 12,3 - 0,246
(LABOR)
SubTotal: 4,3875
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 3,35
Materiais(B) 4,3875
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 3,35
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 3,35
Custo Direto Total(B+E) 7,7375
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 10,31
CUSTO UNITARIO (Adotado) 10,31
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 040328 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR Cddigo Base: '040328 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,08 1 7,46 0| 19,19 - 1,535
SINDUSCON) (LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010121 0,08 1 8,84 0| 22,74 - 1,819
(LABOR)
SubTotal: 3,35
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG '021517 11 1 3,765 0 3,765 | 4,1415
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG '027010 0,02 1 12,3 0| 12,3 - 0,246
(LABOR)
SubTotal: 4,3875
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 3,35
Materiais(B) 4,3875
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 3,35
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 3,35
Custo Direto Total(B+E) 7,7375
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 10,31
CUSTO UNITARIO (Adotado) 10,31
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '040337 Fonte: LABOR Versdo: 2
| o | |
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal




AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 1,2 1 7,46 0| 19,19 - 23,028
SINDUSCON) (LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - H '010111 1,2 1 8,84 0| 22,74 - 27,288
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 50,32
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X M '020985 1,53 1 5,26 0 2] g 3,06
2.5CM (LABOR)
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 M '020988 1,17 1 14,32 0| 8,55 - 10,0035
CM (LABOR)
CHAPA COMPENSADA M2 '021033 0,26 1 49,86 0| 10 - 2,6
PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)
ESCORA DE EUCALIPTO Dz '021109 0,040854 1 175,83 0 56,8 - 2,3205072
(COMP.=3.50M) (LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR) KG '026569 0,25 1 14,83 0 5,99 | 1,4975
DESMOLDANTE PARA FORMAS L '028008 0,1 1 19,83] 0 8,69 g 0,869
(LABOR)
SubTotal:| 20,3505072
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 50,32
Materiais(B) 20,3505072
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 50,32
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 50,32
Custo Direto Total(B+E) 70,6705072
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 94,17
CUSTO UNITARIO (Adotado) 94,17
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e rejunte 1mm para porcelanato Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '130233 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LADRILHISTA (OFICIAL - H '010128 0,9 1 8,84 0| 22,74 - 20,466
SINDUSCON) (LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,9 1 6,56 0| 16,88 - 15,192
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 35,66
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
REJUNTE PORCELANATO KG '020468 0,224 1 14,64 0 14,64 g 3,27936
QUARTZOLIT (LABOR)
ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Ill P/ KG '020732 8| 1 2,7, 0 2,7 g 21,6
ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS
(GRANITO E MARMORE) (LABOR)
PORCELANATO POL ACET 60X60CM M2 '035145 1,02 1 49,17 0 49,17 g 50,1534
CIMENTO CINZA BOLD (LABOR)
SubTotal: 75,03276
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 35,66
Materiais(B) 75,03276
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 35,66
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 35,66
Custo Direto Total(B+E) 110,69276
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 147,50
CUSTO UNITARIO (Adotado) 147,50
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 050301 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armag&o e desforma Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '050301 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,0615 1 7,46 0| 19,19 - 1,18
SINDUSCON) (LABOR)




CARPINTEIRO (OFICIAL - H '010111 0,0375 1 8,84 0| 22,74 - 0,853
SINDUSCON) (LABOR)
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010121 0,024 1 8,84 0| 22,74 - 0,546
(LABOR)
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,01 1 8,84 0 22,74 g 0,227
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,06 1 6,56 0 16,88 g 1,013
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 3,82
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,0031 1 140 0| 140 -| 0,434
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 1,701 1 0,282] 0| 0,282 - 0,479682
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,0013 1 163,2] 0 163,2 | 0,21216
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,0036 1 163,2] 0 163,2 | 0,58752
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 M2 '020987 0,025 1 10 0 10 g 0,25
CM (TAIPA DE 12) (LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE M '021009 0,003 1 8,67, 0 8,67 g 0,02601
328.0 X8.0 CM (LABOR)
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG '021517 03 1 2,5 0 2,5 | 0,75
PREGO 18X27 (LABOR) KG '026569 0,01 1 5,5 0| 5,5 -| 0,055
ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG '027010 0,006 1 13,7] 0| 13,7 - 0,0822
(LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,0045 1 0,89 0| 0,89 - 0,004005
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
SubTotal: 2,880577
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL UN '081115 0,0000005 1 4.579,00 0 4.579,00 g 0,002
400L, CAPACIDADE DE MISTURA
280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V POTENCIA 2CV, SEM
CARREGADOR (LABOR)
SubTotal: 0
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 3,82
Materiais(B) 2,880577
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 3,82
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 3,82
Custo Direto Total(B+E) 6,700577
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 8,93
CUSTO UNITARIO (Adotado) 8,93
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 130308 - Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '130308 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,4] 1 8,84 0| 22,74 - 9,096
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,44 1 6,56 0| 16,88 - 7,427
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 16,52
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,0046 1 140 0 140 | 0,644
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 0,68 1 0,87 0| 0,87 - 0,592
11l (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 1,37 1 0,56 0| 0,56 - 0,767
(LABOR)
SOLEIRA GRANITO CINZA M '036034 1 1 22| 0| 18,145 - 18,145
ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM
(LABOR)
SubTotal: 20,148
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 16,52
Materiais(B) 20,148
Equipamentos(C) 0




Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 16,52
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 16,52
Custo Direto Total(B+E) 36,668
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 48,86
CUSTO UNITARIO (Adotado) 48,86

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgdo Gerente: DER-ES

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Data Base: Abril/2024

Item: 150306 - Quadro de distribuicdo de energia em PVC, de embutir, com 12 divisdes modulares com barramento Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '150306 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 2 1] 7,46 0| 19,19 - 38,38
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 2 1 8,84 0| 22,74 - 45,48
(LABOR)
SubTotal: 83,86
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
QUADRO DISTRIB EM PVC 12 UN '041866 1] 1] 79,17 0| 79,17 - 79,17
CIRCUITOS - BARRAMENTO 100A
(LABOR)
SubTotal: 79,17
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 83,86
Materiais(B) 79,17
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 83,86
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 83,86
Custo Direto Total(B+E) 163,03
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 217,24
CUSTO UNITARIO (Adotado) 217,24
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 130113 - Lastro impermeabilizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '130113 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,532 1 8,84 0| 17,55 - 9,3366
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 1,4763 1 6,56 0| 12,33 - 18,202779
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal:| 27,539379
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,062256 1] 55 0| 55 - 3,42408
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 21,86919 1] 0,4 0| 0,4 - 8,747676
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,03184 1 60| 0| 60| -| 1,9104
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,03184 1 60| 0| 60| -| 1,9104
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE KG '024015 1,596 1 9,05 0| 9,05 - 14,4438
PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E
CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO
OU EQUIVALENTE (LABOR)
SubTotal:| 30,436356
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 27,539379
Materiais(B) 30,436356
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 27,539379
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 27,539379
Custo Direto Total(B+E) 57,975735
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 77,25

CUSTO UNITARIO (Adotado)

77,25




Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Mar¢o/2024

Protegdo Premium, referéncia Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '190306 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,3 1 7,46 0| 19,19 - 5,757
SINDUSCON) (LABOR)
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010140 0,4] 1 8,84 0| 22,74 - 9,096
(LABOR)
SubTotal: 14,85
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LIXA DE MADEIRA GRAO 220 - UN '036991 1 1 0,9 0 0,9 g 0,9
NORTON OU EQUIVALENTE (LABOR)
AGUARRAS MINERAL (LABOR) L '038001 0,0199 1 15,8 0| 15,8 - 0,31442
VERNIZ TRIPLA PROTECAO INCOLOR L '038051 0,1992 1 6,95 0| 6,95 - 1,38444
FOSCO PREMIUM, SUVINIL OU
EQUIVALENTE (LABOR)
SubTotal: 2,60
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 14,85
Materiais(B) 2,60
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 14,85
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 14,85
Custo Direto Total(B+E) 17,45
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 23,25
CUSTO UNITARIO (Adotado) 23,25
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 170539 - Reservatério de polietileno de 5001, inclusive pega de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bdia Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '170539 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 1,68 1 7,46 0 19,19 g 32,2392
SINDUSCON) (LABOR)
ENCANADOR (OFICIAL - H '010118 1,68 1 8,84 0 22,74 g 38,2032
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 70,4424
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM M '021111 5 1 26| 0| 31,23 - 156,15
(BRUTA) (LABOR)
RESERVATORIO DE POLIETILENO UN '065024 1 1 200 0 200 g 200,00
500 L C/ TAMPA (LABOR)
SubTotal: 356,15
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 70,4424
Materiais(B) 356,15
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 70,44
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 70,44
Custo Direto Total(B+E) 426,59
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 568,43
CUSTO UNITARIO (Adotado) 568,43

=l

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Mar¢o/2024




Item: 010209 - Demoli¢do de alvenaria Unidade: m3

Base: LABOR Cddigo Base: '010209 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,3 1 8,84 0 9,9 g 2,97
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 3] 1 6,56 0 12,42 g 37,26
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 40,23
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 40,23
Materiais(B) 0
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 57,46
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 57,46
Custo Direto Total(B+E) 40,23
Bonifica¢Bes e Despesas Indiretas - BDI 0 53,6
CUSTO UNITARIO (Adotado) 53,6
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 120101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '120101 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,1 1 8,84 0 19,6 g 1,96
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,15 1 6,56 0 16,88 g 2,532
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 4,492
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,0061 1 140 0| 27| -| 0,1647
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 2,43 1 0,58 0| 0,11 - 0,2673
(LABOR)
SubTotal: 0,432
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3&o-de-Obra(A) 157,27 4,492
Materiais(B) 0,432
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 4,81
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 4,81
Custo Direto Total(B+E) 4,924
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 6,56
CUSTO UNITARIO (Adotado) 6,56
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 120301 - Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '120301 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,6 1 8,84 0| 10,95 - 6,57
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,8 1 6,56 0| 15,08 - 12,064
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 18,634
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,0232 1 110 0 110 | 2,552




CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 1,16 1 0,855 0| 0,855 - 0,9918
11l (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 4,48 1 0,35 0| 0,35 - 1,568
(LABOR)
SubTotal: 5,1118
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 18,634
Materiais(B) 5,1118
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 18,634
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 18,634
Custo Direto Total(B+E) 23,7458
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 31,64
CUSTO UNITARIO (Adotado) 31,64
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
25 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '120303 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 1,2 1 8,84 0 18 g 21,6
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 13 1 6,56 0 1,1 g 14,43
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 36,03
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,029 1 140 0| 68| -| 1,972
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 1,45 1 0,87, 0 0,87 g 1,2615
1l (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 5,6) 1 0,56, 0 0,2 g 1,12
(LABOR)
SubTotal: 4,3535
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 36,03
Materiais(B) 4,3535
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 49,23
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 49,23
Custo Direto Total(B+E) 40,3835
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 53,81
CUSTO UNITARIO (Adotado) 53,81
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 151132 - Eletroduto flexivel corrugado didmetro 3/4", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '151132 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,1 1 7,46 0 17,95 g 1,795
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,1 1 8,84 0 22,74 g 2,274
(LABOR)
SubTotal: 4,069
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRODUTO FLEXIVEL M '042565 1,02 1 0,05 0| 0,05 - 0,051
CORRUGADO 25MM (3/4") PVC
AMARELO TIGREFLEX OU
EQUIVALENTE (LABOR)
SubTotal: 0,051
RESUMO
[DiscriMINAGAO TAXA(%)] VALORES|
[M3o-de-Obra(A) 157,27 4,069




Materiais(B) 0,051
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 4,069
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 4,069
Custo Direto Total(B+E) 4,12
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 5,49
CUSTO UNITARIO (Adotado) 5,49

Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Data Base: Mar¢o/2024

Item: 151304 - Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '151304 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,3 1 7,46 0| 19,19 - 5,757
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,3 1 8,84 0 22,74 g 6,822
(LABOR)
SubTotal: 12,58
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 32A UN '044662 1 1 2,835 0| 2,835 - 2,835
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
SubTotal: 2,835
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 12,58
Materiais(B) 2,835
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 12,58
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 12,58
Custo Direto Total(B+E) 15,415
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 20,54
CUSTO UNITARIO (Adotado) 20,54
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 151305 - Mini-Disjuntor monopolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cddigo Base: '151305 Fonte: LABOR Versdo: 3
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,3 1 7,46 0 19,19 g 5,757
SINDUSCON) (LABOR)
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H '010115 0,3 1 8,84 0 22,74 g 5,757
(LABOR)
SubTotal: 12,58
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 40A UN '044663 1 1 17,13 0| 8,215 - 8,215
CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)
SubTotal: 8,215

RESUMO

DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 12,58
Materiais(B) 8,215
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1
Custo Horario Total(A+C) 20,795
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 20,795
Custo Direto Total(B+E) 20,795
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 27,7093375

CUSTO UNITARIO (Adotado) 27,71




Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Data Base: Mar¢o/2024

trago 1:3 Unidade: m
Base: LABOR Cddigo Base: '200202 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - H '010108 0,5 1 8,84 0| 22,74 - 11,37
SINDUSCON) (LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 1,0041 1 6,56 0 16,88 - 16,949208
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal:| 28,319208
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,0078 1 100 0| 100 -| 0,78
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 2,3887 1 0,58 0| 0,58 - 1,385446
(LABOR)
MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. M '036506 1 1 13,75 0| 13,75 - 13,75
12X15X30CM (LABOR)
SubTotal:| 15,915446
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 28,32
Materiais(B) 15,92
Equipamentos(C) 0,00
Produgdo da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 28,32
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 28,32
Custo Direto Total(B+E) 44,23
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 58,94
CUSTO UNITARIO (Adotado) 58,94
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Mar¢o/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARGO/2024(LS=157,27; BDI=0%)
cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '050503 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 0,763 1 8,84 0 22,74 g 17,351
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 1,148 1 6,56 0| 16,88 - 19,378
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 36,73
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,028111 1 140 0 140 | 3,94
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 13,2713 1 0,58 0 0,58 g 7,70
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,008285 1 162,52 0 162,52 | 1,35
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,019373 1 162,52 0 162,52 | 3,15
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 UN '022548 12,5 1 1,0485 0| 1,0485 - 13,11
CM - ESTRUTURAL (LABOR)
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,02811375 1 0,89 0| 0,89 - 0,03
COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS
(LABOR)
SubTotal: 29,26
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL UN '081115 0,0000031 1 4.580,00 0 4.580,00 g 0,014
400L, CAPACIDADE DE MISTURA
280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V POTENCIA 2CV, SEM
CARREGADOR (LABOR)
SubTotal: 0,01

RESUMO

DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 36,73
Materiais(B) 29,26
Equipamentos(C) 0,01
Produgdo da Equipe(D) 1]

Custo Horario Total(A+C) 36,73




Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 36,73
Custo Direto Total(B+E) 65,99
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 87,93
CUSTO UNITARIO (Adotado) 87,93

Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgio Cliente: DER-ES

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)

Orgdo Gerente: DER-ES

Data Base: Abril/2024

emassamento e pintura Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '210316 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 0,234 1] 7,46 0| 19,19 - 4,49
SINDUSCON) (LABOR)
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H '010140 0,27 1 8,84 0| 22,74 - 6,14
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 0,168 1 6,56 0| 16,88 - 2,836
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 13,47
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,001272 1] 140] 0| 140 - 0,17808
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 0,2064 1] 0,87 0| 0,87 - 0,179568
Il (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 0,2064 1 0,56 0| 0,56 - 0,115584
(LABOR)
PARAFUSO PARA MADEIRA DE UN '026512 8 1 1,12 0| 1,12 - 8,96
80MM (LABOR)
PREGO - PRECO MEDIO DAS KG '026560 0,027 1 15,76 0| 15,76 - 0,42552
BITOLAS (LABOR)
CADEADO 40MM (LABOR) UN '031519 1] 1] 37,18 0| 37,18 - 37,18
DOBRADICA EM LATAO CROMADO UN '031601 2 1] 45,59 0| 45,59 - 91,18
3X2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)
ESMALTE SINTETICO BRANCO L '037502 0,0576 1] 43,35 0| 43,35 - 2,49696
FOSCO - LINHA PREMIUM (LABOR)
AGUARRAS MINERAL (LABOR) L '038001 0,0144 1 16,71 0| 16,71 - 0,240624
FUNDO BRANCO FOSCO L '038006 0,0468 1 38,89 0| 38,89 - 1,820052
NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR)
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N2 150 UN '038013 0,324 1 0,91 0| 0,91 - 0,29484
(LABOR)
MASSA PARA MADEIRA A BASE KG '038016 0,162 1] 17,15 0| 17,15 - 2,7783
D'AGUA
SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE
(LABOR)
ALCAPAO DE MADEIRA DE LEI UN '070674 1] 1] 350 0| 350 - 350
60X60CM (LABOR)
SubTotal:[ 495,849528
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 13,47
Materiais(B) 495,849528
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 13,47
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 13,47
Custo Direto Total(B+E) 509,319528
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 678,67
CUSTO UNITARIO (Adotado) 678,67
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fébrica, posto obra) Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '050606 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 1 1 8,84 0| 19,9 - 19,9
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 1,12 1 6,56 0| 15,2 - 17,024
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 36,924




Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,01416 1 55,5 0| 55,5 -| 0,78588
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 0,528 1 0,87, 0 0,87 g 0,45936
1l (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 2,04 1 0,56, 0 0,56 g 1,1424]
(LABOR)
BLOCO CERAMICO 08 FUROS UN '022586 25 1 0,226 0 0,226 g 5,65
09X19X19CM - DA FABRICA (LABOR)
SubTotal: 8,03764
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 36,924
Materiais(B) 8,03764
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 41,65
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 41,65
Custo Direto Total(B+E) 44,96164
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 59,91
CUSTO UNITARIO (Adotado) 59,91
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 050205 - Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, na cor cinza Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '050205 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 2,4 1 8,84 0| 22,74 - 54,576
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 4,8 1 6,56 0 16,88 g 81,024
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 135,6
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,004 1 140 0| 140 -| 0,56
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 1,6] 1 0,56 0| 0,56 - 0,896
(LABOR)
CIMENTO BRANCO NAO KG '020509 0,7 1 5,85 0| 5,85 - 4,095
ESTRUTURAL (LABOR)
GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 M2 '023522 1 1 229,2 0| 229,2 - 229,2
CM POLIDO NOS DOIS LADOS
(LABOR)
SubTotal: 234,751
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 135,6
Materiais(B) 234,751
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 135,6
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 135,6
Custo Direto Total(B+E) 370,351
BonificacBes e Despesas Indiretas - BDI 0 493,49
CUSTO UNITARIO (Adotado) 493,49
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
2.10m Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '060103 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 1,4 1 8,84 0 22,74 g 31,836
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 1,4] 1 6,56 0| 16,88 - 23,632
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 55,47




Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,0106 1 140 0| 140 -| 1,484
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH KG '020505 1,72 1 0,87 0| 0,87 - 1,4964
11l (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 KG '020508 1,72 1 0,56, 0 0,56 g 0,9632
(LABOR)
TACO P/ FIXACAO DE UN '021023 [3 1 3,71 0 3,71 g 22,26
BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM
(LABOR)
PARAFUSO PARA MADEIRA DE UN '026512 6 1 1,12 0| 1,12 - 6,72
80MM (LABOR)
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT UN '030175 1 1 182,31 0| 182,31 - 182,31
0.80X2.10M ANGELIM PEDRA
(LABOR)
SubTotal: 215,2336
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 55,47
Materiais(B) 215,2336
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 55,47
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 55,47
Custo Direto Total(B+E) 270,7036
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 360,71
CUSTO UNITARIO (Adotado) 360,71
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Org3o Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
alizares, dobradigas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: '061303 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 3,75 1 7,46 0 19,19 g 71,963
SINDUSCON) (LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - H '010111 3,75 1 8,84 0| 22,74 - 85,275
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 157,24
Pr.
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PREGO - PRECO MEDIO DAS KG '026560 0,2 1 15,76 0 15,76 g 3,152
BITOLAS (LABOR)
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA UN '030212 1 1 150 0 150 g 150
SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M
P/ PINTURA (LABOR)
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE M '030496 11 1 21,91 0| 21,91 - 241,01
LEI 5X2.5CM (LABOR)
FECHADURA COMPLETA PORTA UN '031508 1 1 150 0| 150 - 150
EXTERNA (LABOR)
DOBRADICA EM LATAO CROMADO UN '031601 3 1 20,493 0| 20,493 - 61,479
3X2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR)
SubTotal: 605,641
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 157,24
Materiais(B) 605,641
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1
Custo Horario Total(A+C) 157,24
Custo Unitario da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 157,24
Custo Direto Total(B+E) 762,88
BonificacGes e Despesas Indiretas - BDI 0 1016,538933
CUSTO UNITARIO (Adotado) 1.016,54
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
contramarco Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: '071704 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal




PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 1,5 1 8,84 0| 22,74 - 34,11
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 1 1 6,56 0| 16,88 - 16,88
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 50,99
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,005 1 55 0 55 | 0,275
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 KG '020508 1,94 1 0,515 0| 0,515 - 0,9991
(LABOR)
PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM M2 '030868 1 1 630 0| 630 - 630
ANOD NATURAL LINHA
25/SUPREMA (LABOR)
SubTotal: 631,2741
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 50,99
Materiais(B) 631,2741
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 50,99
Custo Unitdrio da Execucdo[(A/D)+(C/D)] = E 50,99
Custo Direto Total(B+E) 682,2641
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 909,12
CUSTO UNITARIO (Adotado) 909,12
Orgamento: 1459001 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Abril/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES ABRIL/2024(LS=157,27; BDI=0%)
com parafusos cromados Unidade: m2
Base: LABOR Cddigo Base: '080201 Fonte: LABOR Versdo: 1
Pr.
MAO DE OBRA Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - H '010101 2,5 1 7,46 0 19,19 g 47,975
SINDUSCON) (LABOR)
CARPINTEIRO (OFICIAL - H ‘010111 2,5 1 8,84 0 22,74 g 56,85
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 104,82
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CHAPA COMPENSADA RESINADA M2 '021031 11 1 29,42 0| 29,42 - 32,362
ESP. 10MM (LABOR)
PARAFUSO CROMADO D =4 MM UN '026551 2,5 1 0,36 0 0,36 g 0,9
(LABOR)
MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO M '028028 3,5 1 8,82 0 8,82 g 30,87
PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" (LABOR)
ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM M2 '037057 11 1 281,5 0 281,5 g 309,65
(LABOR)
SubTotal: 373,782
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M3o-de-Obra(A) 157,27 104,82
Materiais(B) 373,782
Equipamentos(C) 0
Produgdo da Equipe(D) 1]
Custo Horario Total(A+C) 104,83
Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 104,83
Custo Direto Total(B+E) 478,602
BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 637,74
CUSTO UNITARIO (Adotado) 637,74
Orgamento: 1449901 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Orgio Cliente: DER-ES Orgdo Gerente: DER-ES Data Base: Margo/2024
Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRAO DER-ES MARG0/2024(LS=157,27; BDI=0%)
Item: 040235 - Fornecimento, preparo e aplica¢do de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) Unidade: m3
Base: LABOR Cddigo Base: '040235 Fonte: LABOR Versdo: 2
Pr.
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H '010139 2,1 1 8,84 0| 22,74 - 47,754
(LABOR)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - H '010146 12,6 1 6,56 0 16,88 g 212,688
SINDUSCON) (LABOR)
SubTotal: 260,44
| o | |
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal




AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 '020503 0,7056 1] 70,86 0| 70,86 -| 49,998816

CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 KG '020508 367,5 1 0,37, 0| 0,37 - 135,975
(LABOR)

BRITA 1 (LABOR) M3 '020517 0,40005 1 50,6 0 50,6 | 20,24253
BRITA 2 (LABOR) M3 '020518 0,40005 1 50,6 0 50,6 || 2024253
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH '049967 0,937125 1 0,99 0| 0,99 -| 092775375

COMERCIAL, BAIXA TENSAO
CONSUMO ATE 100KWH, INCLUIDO
ICMS, PIS/PASEP E CONFINS

(LABOR)
SubTotal:| 227,38663
Pr.
EQUIPAMENTO Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL UN '081115 0,00010346 1] 4.580,00 0| 4.580,00 - 0,474

400L, CAPACIDADE DE MISTURA
280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V POTENCIA 2CV, SEM
CARREGADOR (LABOR)

SubTotal: 0,47

RESUMO

DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES

M3o-de-Obra(A) 157,27 260,44

Materiais(B) 227,3866298

Equipamentos(C) 0,47

Produgdo da Equipe(D) 1]

Custo Horario Total(A+C) 260,91

Custo Unitario da Execugdo[(A/D)+(C/D)] = E 260,91

Custo Direto Total(B+E) 487,83

BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI 0 650,03

CUSTO UNITARIO (Adotado) 650,03

[09415/0RSE [ Fornecimento e assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm [ m ]

Composigao de Prego
Descrigdo da . Custo Custo
Composicdo Unid Quant Unit. Total

06111/SI Servente de obras

Cadigo

NAPI (horista) h 009 642 0,58

01213/SI Carpinteiro de formas ou

NAPI oficial (horista) h 0,09 8,57 0,77

01886/0OR Prego 1 1/2" x 13 (15 x

SE 18) kg 0,02 18,4 0,37

01975/0OR Ripa massaranduba

SE serrada 5cm x 1,5cm m ! 3,61 3,61
Encargos

10549/0R

SE / Complementares - h 0,09 3,83 0,34
Servente
Encargos

é(éSSl/OR Complementares - h 0,09 3,72 0,33
Carpinteiro

Totais

Enc.

Equipamento Material Mao-de-Obra Social Tergeiros

0 2,26 1,35 1,52 0,12 5,25 7,00

Relagao Detalhada de Insumos

Custo Custo
Unit. Total

Cadigo Descrigdo do insumo Unid
00158/0R

Almogo (Participagdo do

M un 0,018324 14 0,26
SE empregador)
Bota de seguranca com
M 12893/S1 biqueira de aco e par 0,000135 65,04 0,01
NAPI :
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI  com forro de poliester, un 0,000036 17,61 0
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
M 12895/SI aba frontal com o un 0,000108 13,55 o
NAPI suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)
01213/SI Carpinteiro de formas ou
P NAPI oficial (horista) h 0,09 18,21 1,64
Carrinho de mao de aco
M ZZAQUSI capacidade 50 a 60 |, un 0,000018 184,5 0
pneu com camara
M ég“gz/OR Cesta Basica un 0,00081 175 0,14
M 10579/0OR Chave de fenda chata 30 un 0,000018 26,89 0

SE cm



Exames

10517/OR L . - . :
S SE / admissionais/demissionai cj 0,000072 300 0,02
s (checkup)
M 22941/OR Es:saamento com mangas un 0,00027 190,62 0,05
M é‘ésm/OR Form&o grande un 0,000018 15,15 0
Furadeira e Parafusadeira
E éé248/0R eletrica Bosch ou Similar un 0,000009 246 0
profissional
Luva raspa de couro
12892/SI !
M NAPI / cano curto (punho *7* par 0,000414 12,19 0,01
cm)
M gé729/OR Marreta 1 kg com cabo un 0,000009 31,5 0
M éé244/OR Martelo com unha un 0,000018 48,95 0
1651/0OR ~
M 2E65 /0 Oculos branco protegdo pr 0,000135 6,35 0
M ég788/OR Pa quadrada un 0,000018 36,9 0
M géBSG/OR l;rse)go 11/2" x 13 (15 x kg 0,02 18,4 0,37
M égng/OR Protetor auricular un 0,00081 4,9 0
M égS%/OR l;rz%t:qtlor solar fps 30 com un 0,000324 18 0,01
Refeigdo - café da manha
10761/0R . X .
S S?E 61/0 ( café com leite e dois un 0,018324 5 0,09
pdes com manteiga)
01975/0OR Ripa massaranduba
M m 1 3,61 3,61
SE serrada 5cm x 1,5cm ! !
s 10362/0R Se.guro de vida e un 0,00081 12,54 0,01
SE acidente em grupo
E éé249/OR FS)(«i::::titl:lrcular eletrica un 0,000009 518 0
M SO377IOR serrote 40cm un 0,000009 29,9 0
06111/SI Servente de obras
P NAPL (horista) h 0,09 13,65 1,23
M 34728/0R raihadeira chata 10" un 0,000027 18,58 0
M gé37S/OR Vale transporte un 0,014355 4,5 0,06
104790 [DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
5795 MARTELETE CCHP ATRIBUIDO S 1,1370000 17,21 19,56777
5952 MARTELETE CCHI ATRIBUIDO S 0,8695000 12,00 11,995
88309 PEDREIRO CO H COLETADO  0,0722000 28,13 2,030986
88316 SERVENTE COH COLETADO  0,4479000 20,97 9,392463
90964 COMPRESSOR CHP ATRIBUIDO S 1,1370000 25,98 29,53358
90965 COMPRESSOR CHI ATRIBUIDO S 0,8695000 5,10 4,43445  bdi
76,95424 102,54
98528 IREMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
5678 RETROESCAV/ CHP COEFICIENTE 0,3547000 122,00 43,2734
5679 RETROESCAV/CHI COEFICIENTE 1,9679000 30,20 59,42074
88316 SERVENTE COH COLETADO  2,3226000 20,97 48,70492
88441 JARDINEIRO CH COEFICIENTE 2,3226000 22,49 52,23527 bdi
203,6343 271,34
92518 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
2692 DESMOLDANTL COEFICIENTE 0,0100000 2,5 0,025
10749 LOCACAO DE UNXMES COEFICIENTE 0,3970000 10,66  4,23202
40270 VIGA DE ESCCM ATRIBUIDO S 0,0380000 33 1,254
88239 AJUDANTE DEH COEFICIENTE 0,1080000 19,93  2,15244
88262 CARPINTEIRO H COLETADO  0,5870000 22,22 13,04314
92267 FABRICAGAO M2 ATRIBUIDO S 0,2450000 51,9 12,7155 bdi
33,4221 44,53
99059 [LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
4417 SARRAFO NACM COEFICIENTE 0,7445000 3,2 2,3824
4433 CAIBRO NAO .M COEFICIENTE 0,4125000 6,7 2,76375
5068 PREGO DE ACKG COEFICIENTE 0,1110000 10,2 1,1322
7356 TINTA LATEX /L COLETADO  0,0256000 26,98 0,690688
10567 TABUA *2,5 XM COEFICIENTE 0,5500000 2,3 1,265
88239 AJUDANTE DEH COEFICIENTE 0,7247000 21,25 15,39988
88262 CARPINTEIRO H COLETADO  0,7247000 25,13 18,21171
91692 SERRA CIRCULCHP ATRIBUIDO S 0,0070000 34,74 0,24318
91693 SERRA CIRCULCHI ATRIBUIDO S 0,0280000 33,49 0,93772
94974 CONCRETO MM3 COEFICIENTE 0,0040000 350 1,4 bdi
44,42652 59,20
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021




42408 LONA PLASTICM2 COEFICIENTE 1,0400000 13 1,352

88309 PEDREIRO CO H COLETADO  0,0140000 28,13 0,39382
88316 SERVENTE COH COLETADO  0,0050000 20,97 0,10485 bdi
1,85067 2,47
101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020
10841 PISO EM GRAIM2 COEFICIENTE 1,1600000 63,515 73,6774
34357 REJUNTE CIM KG COEFICIENTE 0,1400000 2,2 0,308
37595 ARGAMASSA KG COEFICIENTE 8,6200000 1,33 11,4646
88274 MARMORISTAH COEFICIENTE 1,4750000 28,12 41,477
88316 SERVENTE COH COLETADO  0,7380000 20,97 15,47586 bdi
142,4029 189,75
87262 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
34357 REJUNTE CIM KG COEFICIENTE 0,1410000 2,2 0,3102
37595 ARGAMASSA KG COEFICIENTE 9,1300000 11 10,043
38195 PISO EM POR(M2 COEFICIENTE 1,0864000 77,235 83,9081
88256 AZULEJISTA OH COEFICIENTE 0,8038000 27,99 22,49836
88316 SERVENTE COH COLETADO  0,2064000 20,97 4,328208 bdi
121,0879 161,35
98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020
20231 RODAPE OU RM COEFICIENTE 1,0400000 20,9 21,736
34357 REJUNTE CIM KG COEFICIENTE 0,1200000 2,2 0,264
37595 ARGAMASSA KG COEFICIENTE 0,8614000 2,30 1,98122
88274 MARMORISTAH COEFICIENTE 0,2990000 28,12 8,40788
88316 SERVENTE COH COLETADO  0,1500000 20,97 3,1455 bdi
35,5346 47,35
101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
34747 PEITORIL EM IM COEFICIENTE 1,0400000 22,125 23,01
87283 ARGAMASSA "M3 COEFICIENTE 0,0060000 400 2,4
88274 MARMORISTAH COEFICIENTE 0,4190000 28,12 11,78228
88316 SERVENTE COH COLETADO  0,2090000 20,97 4,38273
91692 SERRA CIRCULCHP ATRIBUIDO S 0,0210000 34,74 0,72954
91693 SERRA CIRCULCHI ATRIBUIDO S 0,3980000 33,49 13,32902 bdi
55,63357 74,13
91847 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
39245 ELETRODUTO M COEFICIENTE 1,1000000 3,165 3,4815
43132 ARAME RECOKG COEFICIENTE 0,0020000 26,76 0,05352
88247 AUXILIAR DE tH COEFICIENTE 0,0860000 23,04 1,98144
88264 ELETRICISTA (H COLETADO  0,0860000 31,48 2,70728 bdi
8,22374 10,96
|8951Z ITUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
9841 TUBO PVC, SEM COEFICIENTE 1,0353000 18,66 19,3187
38383 LIXA D'AGUA UN COEFICIENTE 0,0224000 2,48 0,055552
88248 AUXILIAR DE tH COEFICIENTE 0,4024000 22,05 8,87292
88267 ENCANADOR H COLETADO  0,4024000 25,36 10,20486 bdi
38,45203 51,24
89576 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
9839 TUBO PVC, SEM COEFICIENTE 1,0353000 19,25 19,92953
38383 LIXA D'AGUA UN COEFICIENTE 0,0270000 2,48 0,06696
88248 AUXILIAR DE tH COEFICIENTE 0,0482000 22,05 1,06281
88267 ENCANADOR H COLETADO  0,0482000 25,36 1,222352 bdi
22,28165 29,69
89582 ‘ ‘ ‘
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
298 ANEL BORRACUN COEFICIENTE 2,0000000 1,1 2,2
20078 PASTA LUBRIFUN COEFICIENTE 0,0750000 27,47 2,06025
20150 JOELHO, PVC .UN COEFICIENTE 1,0000000 13,46 13,46
88248 AUXILIAR DE tH COEFICIENTE 0,1737000 22,05 3,830085
88267 ENCANADOR H COLETADO  0,1737000 25,36 4,405032 bdi

25,95537 34,59



89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
298 ANEL BORRACUN COEFICIENTE 2,0000000 1,2 2,4
20078 PASTA LUBRIFUN COEFICIENTE 0,0750000 27,47 2,06025
20156 JOELHO, PVC .UN COEFICIENTE 1,0000000 13,97 13,97
88248 AUXILIAR DE [H COEFICIENTE 0,0941000 22,05 2,074905
88267 ENCANADOR H COLETADO  0,0941000 25,36 2,386376 bdi
22,89153 30,50
103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022
39385 LUMINARIA LIUN COEFICIENTE 1,0000000 55 55
88247 AUXILIAR DE [H COEFICIENTE 0,3700000 20,56 7,6072
88264 ELETRICISTA CH COLETADO  0,3700000 27,88 10,3156 bdi
23,4228 31,21
97599 [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
38774 LUMINARIA DUN COEFICIENTE 1,0000000 7,85 7,85
88247 AUXILIAR DE [H COEFICIENTE 0,0748000 23,04 1,723392
88264 ELETRICISTA CH COLETADO  0,1795000 31,48 5,65066 bdi
15,22405 20,29
97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
42408 LONA PLASTICM2 COEFICIENTE 1,0400000 1,3 1,352
88309 PEDREIRO CO H COLETADO  0,0140000 28,13 0,39382
88316 SERVENTE COH COLETADO  0,0050000 20,97 0,10485  bdi
1,85067 2,47
100752 . . P -
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020
5330 DILUENTE EPCL COEFICIENTE 0,0606000 44,35 2,68761
7304 TINTA EPOXI fL COEFICIENTE 0,4039000 20,49 8,275911
88312 PINTOR PARA H COEFICIENTE 0,4298000 29,78 12,79944 bdi
23,76297 31,66
12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
bdi
12759 CHAPA ACO ITM COEFICIENTE 1,00 754,12 754,12 1004,86
98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
359 MUDA DE AR\UN COEFICIENTE 1,0000000 119,64 119,64
88316 SERVENTE COH COLETADO  1,0401000 20,97 21,8109
88441 JARDINEIRO CH COEFICIENTE 0,2600000 22,49 5,8474 bdi
147,2983 147,30
04876/0ORSE Remogdo de madeiramento, exclusive pegas principais

Equipamento

Composigao de Preco

Descrigdo da Custo Custo
Composicédo Unit. Total
Carpinteiro de formas ou

Codigo
01213/SI

NAPI oficial (horista) h 0,15 857 1,29

06111/SI Servente de obras

NAPI (horista) h 0.5 642 321
Encargos

é(é549/OR Complementares - h 0,5 3,83 1,92
Servente
Encargos

égSSUOR Complementares - h 0,15 3,72 0,56
Carpinteiro

Totais

Enc.

Material Méo-de-Obra :
Social

Tergeiros

0,01

1,5 4,5 1,945 0,45 8,405 11,20

Relacgdo Detalhada de Insumos

Cédigo Descrigao do insumo Unid
00158/0OR Almogo (Participagdo do

SE empregador) un 0,06617 14 0,93
Bota de seguranca com
hZAﬁB/SI biqueira de aco e par 0,000505 64,8 0,03

colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
12894/SI  com forro de poliester,
NAPI com capuz (amarela ou
azul)

un 0,00013 17,55 0



Capacete de seguranca
M 12895/SI aba frontal com . un 0,00039 13,5 0,01
NAPI suspensao de polietileno,

sem jugular (classe b)
01213/SI Carpinteiro de formas ou

P NAPI oficial (horista) h 0.1 1821 273
Carrinho de mao de aco
2711/SI
M ﬁAPI /S capacidade 50 a 60 |, un 0,0001 184 0,02
pneu com camara
M ég492/OR Cesta Basica un 0,002925 175 0,51
M 10579/0OR Chave de fenda chata 30 un 0,00003 26,89 0
SE cm
Exames
10517/0R :
S 0517/0 admissionais/demissionai qj 0,00026 300 0,08
SE
s (checkup)
M 00941/0OR Fardamento com mangas un 0,000975 190,35 0,19
SE curta
M égsm/OR Forméo grande un 0,00003 15,15 0
Furadeira e Parafusadeira
E éé24S/OR eletrica Bosch ou Similar un 0,000015 246 0
profissional
Luva raspa de couro,
M I{IZA?D?Z/SI cano curto (punho *7* par 0,001495 12,15 0,02
cm
M 22729/0R Marreta 1 kg com cabo un 0,00005 31,5 0
M éé244/OR Martelo com unha un 0,00003 48,95 0
M géGSl/OR Oculos branco protegdo pr 0,000505 6,35 0
M é(EWSS/OR Pa quadrada un 0,0001 36,9 0
M égsgf’/OR Protetor auricular un 0,002925 49 0,01
M 10599/0R Protetor solar fps 30 com un 0,00117 18 0,02
SE 120ml
Refeigdo - café da manha
S é(é761/OR ( café com leite e dois un 0,06617 5 0,33
pdes com manteiga)
s 10362/0R Selguro de vida e un 0,002925 12,54 0,04
SE acidente em grupo
E 11249/0OR Serra .(:lrcular eletrica un 0,000015 518 0,01
SE portatil
M égs77/ OR Serrote 40cm un 0,000015 29,9 0
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h 03 1365 682
M 22723/0R Talhadeira chata 10" un 0,00015 18,58 0
M 22378/0'1 Vale transporte un 0,05686 4,5 0,26
07393/ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.

n oramento em madeira apeamento 4cm

Laje pré-fabricada
trelicada para piso ou

01286/0OR

SE / cobertura, h=12cm, el. m2 1 47,18 47,18
enchimento em bloco

EPS. h=8cm
Madeira mista serrada

01569/0OR (barrote) 6 x 6¢cm -

1,71 7 11,54
SE 0,0036 m3/m (angelim, m ' 675 113
louro)
Madeira mista serrada
22995/0R (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - m 0,97 3,57 3,46
0,00121 m3/m
01379/SI Cimento portland
NAPI composto cp ii-32 ke 15 0,79 11,85
Pedra britada n. 2 (19 a
04718/SI 38 mm) posto
3 0,033 135,37 4,47
NAPI pedreira/fornecedor, sem m
frete
Pedra britada n. 1 (9,5 a
04721/SI 19 mm) posto
3 0,011 134,66 1,48
NAPI pedreira/fornecedor,sem m
frete
04750/SL pegreiro (horista) h 0,44 857 3,77
NAPI
Prego de aco polido com
75/SI
05075/ cabeca 18 x 30 (2 3/4 x kg 0,03 17,04 0,51
NAPI 10)
06111/SI Servente de obras
NAPI (horista) h 1,88 642 12,07
Tabua *2,5 x 23* cm em
10567/SI  pinus, mista ou m 0,56 13,41 7,51

NAPI equivalente da regiao -
bruta



00367/SI
NAPI

00140/0R
SE

10549/0R
SE

10550/0R
SE

Equipamento Material

Areia grossa - posto
jazida/fornecedor
(retirado na jazida,sem
transporte)

Ago CA-5006,3a
12,5mm, inclusive corte,
dobragem, montagem e
colocacao de ferragens
nas formas, para
superestruturas e
fundagdes - R1

Encargos
Complementares -
Servente
Encargos
Complementares -
Pedreiro

Totais

Méao-de-Obra

m3

kg

0,049

1,89

1,88

0,44

Tergeiros

118,68

12,75

3,83

3,73

5,82

24,1

7,2

1,64

0 81,54 18,11 10,5 1,79 111,94 149,16

Detalhada de Insumos

o do insumo Unid

M 00081/0R
SE

M 00158/0R
SE

M 43132/SI
NAPI

M 10585/0R
SE

M 00367/SI
NAPI

p 00378/SI
NAPI

M 12893/sI
NAPI

M 12894/s1
NAPI

M 12895/sI
NAPI

M 02711/SI
NAPI

M 10492/0R
SE

M 01379/SI
NAPI

M 04722/0R
SE

M 04174/0R
SE

M 11245/0R
SE

M 11246/0R
SE

M 39017/SI
NAPI

M 39315/SI
NAPI

s 10517/0R
SE

M 00941/0R
SE

M 01286/0R
SE

M 12892/s1
NAPI

Ago ca-50 6,3 a 12,5 mm

Almogo (Participagdo do
empregador)

Arame recozido 16 bwg,
d=1,65mm (0,016
kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

Arco de serra

Areia grossa - posto
jazida/fornecedor
(retirado na jazida,sem
transporte)

Armador (horista)

Bota de seguranca com
biqueira de aco e
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
com forro de poliester,
com capuz (amarela ou
azul)

Capacete de seguranca
aba frontal com
suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

Carrinho de mao de aco
capacidade 50 a 60 |,
pneu com camara

Cesta Bésica

Cimento portland
composto cp ii-32

Colher de pedreiro

Desempenadeira de ago
lisa, cabo madeira,
ref:143, Atlas ou similar

Desempoladeira de
madeira 12x22

Escala métrica de bambu

Espacador / distanciador
circular com entrada
lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5*
mm, cobrimento 20 mm

Espacador / distanciador
tipo garra dupla, em
plastico, cobrimento
*20* mm, para ferragens
de lajes e fundo de vigas

Exames
admissionais/demissionai
s (checkup)

Fardamento com mangas
curta

Laje pré-fabricada
trelicada para piso ou
cobertura, h=12cm, el.
enchimento em bloco
EPS. h=8cm

Luva raspa de couro,

cano curto (punho *7*
cm)

kg

un

un

m3

un

un
kg

un

un

un

un

un

o]

un

m2

par

1,89

0,26696032

0,0378

0,00003024

0,049

0,1512

0,00209792

0,00052448

0,00157344

0,00040624

0,0118008
15

0,000176

0,00022

0,000308

0,000308

0,756

0,756

0,00104896

0,0039336

0,00603152

8,83

14

26,9

19,9

118,68

18,21

64,8

17,55

184

175
0,79

18,8

10,8

11,6

10,22

0,22

0,35

300

190,35

47,18

12,15

16,69

3,74

1,02

5,82

2,75

0,14

0,01

0,02

0,07

2,07

11,85

0,17

0,26

0,31

0,75

47,18

0,07



Madeira mista serrada
01569/0OR (barrote) 6 x 6cm -

M m 1,71 6,75 11,54
SE 0,0036 m3/m (angelim, ! ! !
louro)
Madeira mista serrada
M 22995/OR (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - m 0,97 3,57 3,46
0,00121 m3/m
M 22729/OR Marreta 1 kg com cabo un 0,00020312 31,5 0,01
M 11264/OR Marreta de 1/2 kg com un 0,000088 13,52 0
SE cabo
M 11265/0OR Martelo de borracha com un 0,000176 18,75 0
SE cabo
M ééz‘w/ OR Martelo sem unha un 0,000044 28 0
M 10789/0OR Nivel 'de bolha de un 0,000088 15,4 0
SE madeira
M géGSl/OR Oculos branco protegdo pr 0,00209792 6,35 0,01
M é(é788/OR Pa quadrada un 0,00040624 36,9 0,02
Pedra britada n. 1 (9,5 a
04721/SI 19 mm) posto
M 3 0,011 134,66 1,48
NAPI pedreira/fornecedor,sem m
frete
Pedra britada n. 2 (19 a
04718/SI 38 mm) posto
M 3 0,033 135,37 4,47
NAPI pedreira/fornecedor, sem m
frete
P 311?0/51 Pedreiro (horista) h 0,44 18,21 8,01
Prego de aco polido com
75/SI
M 03075/S cabeca 18 x 30 (2 3/4 x kg 0,03 17,04 0,51
NAPI 10)
M é(éS%/OR Protetor auricular un 0,0118008 4,9 0,06
M 10599/0R Protetor solar fps 30 com un 0,00472032 18 0,09
SE 120ml
M ;2790/OR Prumo de face un 0,000044 25,95 0
Refeigdo - café da manh&
S ;2761/OR ( café com leite e dois un 0,26696032 5 1,33
pdes com manteiga)
10282/0OR Regua de aluminio ¢/
M 4
SE 2,00m (para pedreiro) un 0,000088 0.8 0
s 10362/0R Seguro de vida e un 0,0118008 12,54 0,15
SE acidente em grupo
M ;é247/OR Serra marmore un 0,000044 327,8 0,01
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h 2,0312 13,65 27,72
Tabua *2,5 x 23* cm em
10567/SI  pinus, mista ou
M 4 0,56 13,41 7,51
NAPI equivalente da regiao - m
bruta
M g&éna/ OR ralhadeira chata 10" un 0,00060936 18,58 0,01
M é(éSSG/OR Torquesa un 0,00003024 36,9 0
M 22378/OR Vale transporte un 0,2298004 4,5 1,03
Caédigo Descricdo do Servigo Uni:ad
02624/0ORSE Remogao e reposigdo de meio-fio m

Composigao de Preco

Descrigdo da Custo Custo

Composicdo —_ AELL: Unit. Total

04780731 pedreiro (horista) h 0,18 8,57 1,54
06111/SI Servente de obras
NAPI (horista) h 0,36 642 2,31

Concreto simples
00126/0R fabricado na obra,

3 0,011 601,89 6,62

SE fck=15 mpa, langado e m

adensado

Argamassa cimento e
areia trago t-1 (1:3) - 1
01903/0R Saco cimento 50kg / 3
/OR Dadiolas areia dim. 0.35  m3 0,001 550,38 0,55

SE
x 0.45x0.23 m -
Confecgdo mecanica e
transnorte
Encargos
1054 R
S(és 9/0 Complementares - h 0,36 3,83 1,38
Servente
Encargos
1 R
52550/0 Complementares - h 0,18 3,73 0,67
Pedreiro

Totais

Enc. q Valor Valor
Social RIS Total + BDI
5,06 0,44 12,12 16,15

Equipamento Material Mao-de-Obra
0 2,11 4,51

Relacao Detalhada de Insumos




00158/0R
SE
10585/0R
SE

00367/SI
NAPI

00370/SI
NAPI

00378/SI
NAPI

12893/sI
NAPI

12894/SI
NAPI

12895/SI
NAPI

01213/SI
NAPI

02711/SI
NAPI

10492/0R
SE
10579/0R
SE
01379/SI
NAPI
04722/0R
SE

04174/0R
SE

11245/0R
SE
11246/0R
SE

10517/0R
SE

00941/0R
SE
10578/0R
SE

11248/0R
SE

12892/SI
NAPI

04729/0R
SE
11264/0R
SE
11244/0R
SE
11265/0R
SE
11243/0R
SE
10789/0R
SE
01651/0R
SE
10788/0R
SE

04721/SI
NAPI

04718/SI
NAPI

04750/SI
NAPI
10596/0R
SE
10599/0R
SE
10790/0R
SE

10761/0R
SE

Almogo (Participagdo do
empregador)

Arco de serra

Areia grossa - posto
jazida/fornecedor
(retirado na jazida,sem
transporte)

Areia media - posto
jazida/fornecedor
(retirado na jazida, sem
transporte)

Armador (horista)

Bota de seguranca com
biqueira de aco e
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
com forro de poliester,
com capuz (amarela ou
azul)

Capacete de seguranca
aba frontal com
suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

Carpinteiro de formas ou
oficial (horista)

Carrinho de mao de aco
capacidade 50 a 60 I,
pneu com camara

Cesta Basica

Chave de fenda chata 30
cm

Cimento portland
composto cp ii-32

Colher de pedreiro

Desempenadeira de ago
lisa, cabo madeira,
ref:143, Atlas ou similar

Desempoladeira de
madeira 12x22

Escala métrica de bambu

Exames
admissionais/demissionai
s (checkup)

Fardamento com mangas
curta

Formé&o grande

Furadeira e Parafusadeira
eletrica Bosch ou Similar
profissional

Luva raspa de couro,
cano curto (punho *7*
cm)

Marreta 1 kg com cabo

Marreta de 1/2 kg com
cabo

Martelo com unha

Martelo de borracha com
cabo

Martelo sem unha

Nivel de bolha de
madeira

Oculos branco protegdo

Pa quadrada

Pedra britada n. 1 (9,5 a
19 mm) posto
pedreira/fornecedor,sem
frete

Pedra britada n. 2 (19 a
38 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem
frete

Pedreiro (horista)

Protetor auricular

Protetor solar fps 30 com
120ml

Prumo de face
Refeigdo - café da manha

( café com leite e dois
pdes com manteiga)

un

m3

m3

un

un

un

un
un
kg

un

un

un

g

un

un

un
un
un
un
un
un
pr

un

m3

m3

un
un

un

un

0,06491987

0,00000039

0,010043

0,00108

0,00198

0,00050976

0,00012753

0,00038261

0,00396

0,00008956

0,00286974
0,00000079
3,6752

0,00007358

0,00009198

0,00012877

0,00012877

0,00025507

0,00095658

0,00000079

0,00000039

0,00146673

0,00004478
0,00003679
0,00000079
0,00007358
0,00001839
0,00003679
0,00050976

0,00008956

0,002299

0,006897

0,18396
0,00286974
0,00114787

0,00001839

0,06491987

14

19,9

111,43

110

18,21

64,8

17,55

13,5

18,21

189,5

175
26,89
0,8

18,8

10,8

11,6

10,22

300

190,35

15,15

246

12,15

31,5
13,52
48,95
18,75

28

15,4

6,35

36,9

134,66

135,37

18,21
4,9
18

25,95

0,04

0,03

0,01

0,07

0,02

0,5

2,94

0,08

0,18

0,02

0,31

0,93

3,35
0,01

0,02

0,32



10282/0OR Regua de aluminio ¢/

M SE 2,00m (para pedreiro) un 0,00003679 40,8 0

s 10362/0R Seguro de vida e un 0,00286974 12,54 0,04
SE acidente em grupo

E 11249/0OR Serra Flrcular eletrica un 0,00000039 518 0
SE portatil

M ééz‘”/ OR Serra marmore un 0,00001839 3278 0,01

M é‘ésm OR serrote 40cm un 0,00000039 29,9 0
06111/SI Servente de obras

P NAPI (horista) h 0,44782 13,65 6,11

M 22728/OR Talhadeira chata 10" un 0,00013434 18,58 0

M é(éSSG/OR Torquesa un 0,00000039 36,9 0

M g?m/ OR Vale transporte un 0,05455931 45 0,25

Unidad

Descrigdo do Servigo

e
11415/ORSE Caixa de passagem em aluminio para piso 4" x 2" - Fornecimento e un

Composigao de Preco
Descrigao da

Composicido
Caixa de passagem em
12 R
356/0 aluminio para piso 4" x un 1 12,5 12,5
SE o
ﬁi‘ge/ ST Eletricista (horista) h 0,3 8,57 2,57
06111/SI Servente de obras
NAPI (horista) h 03 6,42 1,93
Encargos
é2549/0R Complementares - h 0,3 3,83 1,15
Servente
Encargos
1 2/OR
0552/0 Complementares - h 0,3 3,69 1,11

SE Eletricista

Totais
Enc. Valor

Equipamento Material Mao-de-Obra Social Tergeiros Total

Relagao Detalhada de
Insumos

Descrigdo do insumo

M ééz‘m/ OR  Alicate com isolamento un 0,00006 47,69 0
M éé241/OR Alicate volt-amperimetro un 0,00006 163 0,01
M 00158/0OR Almogo (Participagdo do un 0,06108 14 0,86
SE empregador)
Bota de seguranca com
12 1
M 893/S biqueira de aco e par 0,00045 64,8 0,03
NAPI N
colarinho acolchoado
Caixa de passagem em
12 R
M SE356/O aluminio para piso 4" x un 1 12,5 12,5
on
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI  com forro de poliester, un 0,00012 17,55 0
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
12895/SI aba frontal com
M NAPI suspensao de polietileno, un 0,00036 13,5 0
sem jugular (classe b)
Carrinho de mao de aco
2711/SI
M aAPI /5 capacidade 50 a 60 |, un 0,00006 189,5 0,01
pneu com camara
M L492/0R Cesta Basica un 0,0027 175 0,47
M 10579/0R Chave de fenda chata 30 un 0,00006 26,89 0
SE cm
M éé242/0R Chave inglesa 12" un 0,00003 34 0
P ai‘ge/g Eletricista (horista) h 0,3 18,21 5,46
Exames
S égSU/OR admissionais/demissionai cj 0,00024 300 0,07
s (checkup)
M 00941/0OR Fardamento com mangas un 0,0009 190,35 0,17
SE curta
Luva raspa de couro,
M hiSP?Z/SI cano curto (punho *7* par 0,00138 12,15 0,02
cm)
M 22729/OR Marreta 1 kg com cabo un 0,00003 31,5 0|
M géﬁSl/OR Oculos branco protegdo pr 0,00048 6,35 0
M L0788/OR by quadrada un 0,00006 36,9 0

SE



10596/0R

M SE Protetor auricular un 0,0027 4,9 0,01
M 10599/0R Protetor solar fps 30 com un 0,00108 18 0,02
SE 120ml
Refeigdo - café da manha
S ;2761/0':{ ( café com leite e dois un 0,06108 5 0,31
pdes com manteiga)
s 10362/0OR Seguro de vida e un 0,0027 12,54 0,03
SE acidente em grupo
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h 03 13,65 4,09
M gé728/OR Talhadeira chata 10" un 0,00009 18,58 0
M gfm/ OR Vale transporte un 0,04785 45 0,22

03638/0ORSE Fornecimento e instalagdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-196,

Composigdo de Preco
Descrigdo da s Custo Custo
Composicido e T Unit. Total
Armador (horista) 0,5 8,57 4,29

Tela de aco soldada
nervurada, ca-60, q-196,
(3,11 kg/m2), diametro
do fio = 5,0 mm, largura
= 2,45 m, espacamento
da malha = 10 x 10 cm

00378/SINAPI

07156/SINAPI m2 1 24,74 24,74

Encargos

10555/0ORSE Complementares - h 0,5 3,65 1,83

Armador
Totais

VALOR +
Enc. Valor

i i do-de- i BDI
Equipamento Material M&ao-de-Obra Social Tergeiros Total

| 0 | 14,28 2373 | 31,62

Relagédo Detalhada de Insumos
Custo Custo

Codigo Descrigao do insumo Unid Quant Unit. Total

M 00158/0R |Almogo (Participagdo do un 0,0509 14 0,71
SE empregador)
M é(éSBS/OR Arco de serra un 0,0001 19,9 0
P ai:gs/g Armador (horista) h 0,5 18,21 9,11
Bota de seguranca com
12 1
M 893/S biqueira de aco e par 0,0004 64,8 0,03
NAPI -
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI |com forro de poliester, un 0,0001 17,55 0
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
12895/SI |aba frontal com
M NAPI suspensao de polietileno, un 0,0003 13,5 0
sem jugular (classe b)
M ;2492/°R Cesta Basica un 0,00225 175| 0,39
Exames
S 10517/0R admissionais/demissionai cj 0,0002 300 0,06
SE
s (checkup)
M 00941/0R |Fardamento com mangas un 0,00075 190,35 0,14
SE curta
Luva raspa de couro,
M thi?Z/SI cano curto (punho *7* par 0,00115 12,15 0,01
cm)
M gé651/OR Oculos branco protegio pr 0,0004 6,35 0
M égng/OR Protetor auricular un 0,00225 4,9 0,01
M 10599/0R |Protetor solar fps 30 com un 0,0009 18 0,02
SE 120ml
Refeigdo - café da manha
S é(é761/OR ( café com leite e dois un 0,0509 5 0,25
pdes com manteiga)
S 10362/0R Seguro de vida e un 0,00225 12,54 0,03
SE acidente em grupo
Tela de aco soldada
nervurada, ca-60, q-196,
07156/SI |(3,11 kg/m2), diametro
M NAPI do fio = 5,0 mm, largura m2 ! 24,74\ 24,74
= 2,45 m, espacamento
da malha = 10 x 10 cm
M ;gssG/OR Torquesa un 0,0001 36,9 0
M gfm/OR Vale transporte un 0,0327 45 0,15




Revestimento com chapa em férmica brilhante, esp. = 1,3 mm, colada ¢/ formicola

01924/0ORSE o
ou similar

icdo de Preco

Descrigdo da Unid Custo Custo
Composicdo Unit. Total

01213/SI Carpinteiro de formas ou

NAPI oficial (horista) h 0.8 8,57 6,86
Chapa de laminado
melaminico, liso
01338/S1 brilhante, de 1,25 x 3,08 m2 1,1 77,7 85,47
NAPI
metros, espessura = 0,8
milimetros
Cola a base de resina
01339/SI sintetica para chapa de
NAPI laminado melaminico e kg 0.2 77,9 15,58
outros
06111/SI Servente de obras
NAPI (horista) h 0.8 6,42 514
Encargos
1054 R
Sgs 9/0 Complementares - h 0,8 3,83 3,06
Servente
Encargos
é(éSSl/OR Complementares - h 0,8 3,72 2,98
Carpinteiro
Totais o VALOR +
Equipamento Material Mao-de-Obra . Tergeiros th:: BDI
0,06 60,77 12 13,49 1,09 87,41 116,47
M 00158/0OR Almogo (Participagdo do un 0,16288 14 2,28
SE empregador)
Bota de seguranca com
M 12893/51 biqueira de aco e par 0,0012 64,8 0,08
NAPI N
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI com forro de poliester, un 0,00032 17,55 0,01
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
M 12895/SI aba frontal com o un 0,00096 13,5 0,01
NAPI suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)
01213/SI Carpinteiro de formas ou
P NAPI oficial (horista) h 0.8 18,21 14,57
Carrinho de mao de aco
M 33\7':’}1/51 capacidade 50 a 60 |, un 0,00016 184 0,03
pneu com camara
M é(é492/OR Cesta Basica un 0,0072 175 1,26
Chapa de laminado
melaminico, liso
M 01338/SI brilhante, de 1,25 x 3,08 m2 1,1 77,7 85,47
NAPI
metros, espessura = 0,8
milimetros
M 10579/0R Chave de fenda chata 30 un 0,00016 26,89 0
SE cm
Cola a base de resina
01339/SI  sintetica para chapa de
M NAPI laminado melaminico e ko 0.2 77,9 1558
outros
Exames
S égSN/OR admissionais/demissionai cj 0,00064 300 0,19
s (checkup)
M 00941/0OR Fardamento com mangas un 0,0024 190,35 0,46
SE curta
M é(éS78/OR Formao grande un 0,00016 15,15 0
Furadeira e Parafusadeira
E éé248/OR eletrica Bosch ou Similar un 0,00008 246 0,02
profissional
Luva raspa de couro,
M hii?Z/SI cano curto (punho *7* par 0,00368 12,15 0,04
cm)
M g:729/OR Marreta 1 kg com cabo un 0,00008 31,5 0
M ;é244/OR Martelo com unha un 0,00016 48,95 0,01
M gé651/OR Oculos branco protegéo pr 0,0012 6,35 0,01
M ;2788/0':{ Pa quadrada un 0,00016 36,9 0,01
M é(éS%/OR Protetor auricular un 0,0072 4,9 0,04
M 10599/0R Protetor solar fps 30 com un 0,00288 18 0,05

SE 120ml



Refeigdo - café da manha

S é(é761/OR ( café com leite e dois un 0,16288 5 0,81
pées com manteiga)
s 10362/0OR Seguro de vida e un 0,0072 12,54 0,09
SE acidente em grupo
11249/0R Serra circular eletrica
E SE portatil un 0,00008 518 0,04
M é‘ésm OR serrote 40cm un 0,00008 29,9 0
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h 0,8 13,65 10,92
M 22728/OR Talhadeira chata 10" un 0,00024 18,58 0
M 22378/0R Vale transporte un 0,1276 4,5 0,57
[13095/0RSE [ Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalagdo, |

Composigao de Preco

Descrigdo da
Composicdo
Porta em vidro
temperado 10mm, na cor
13856/0R ’
SE / verde, inclusive m2 1 667,06 667,06

Unid Quant

1V
Totais
Equipamento Material Mao-de-Obra E, Tergeiros Maton
G Social e Total
0 0 0 0 667,06 667,06 888,86
09548/0ORSE Vidro temperado 10 mm, liso, verde, com ferragens - Rev 01_10/2021

Composigao de Preco

Descrigdo da n Custo Custo
Composicao it e Unit. Total
Vidro temperado 10mm,
22883/0R liso, verde, com m2 1 621,979 621,98
ferragens
Totais

Cédigo

Enc.
Social

0 0 0 0 621,979

Equipamento Material Mao-de-Obra Tergeiros

621,979 828,79

Impermeabiliza gdo c/manta asfaltica 3mm, classe B, estrudada c/reforgo de néo
12306/0ORSE tecido de poliéster, inclusive aplicacdo de 1 demd&o de primer e protecdo mecanica
trago 1:3

Composigao de Preco
Descricdo da Custo Custo
Composicdo Unit. Total
Impermeabilizagdo de
superficie com manta
98546/SI  asfaltica, uma camada,
NAPI inclusive aplicagdo de
primer asfaltico, e=4mm.
af 09/2023
Protegdo mecanica de
superficie horizontal com
argamassa de cimento e m2 1 52,25 52,25
areia, trago 1:3, e=3cm.
af_09/2023

m2 1 129,89 129,89

98565/SI
NAPI

Totais

Equipamento Material Mao-de-Obra Em_':. Tergeiros
Social

90,985 19,36 21,78 132,125 176,06

00242/SI Ajudante especializado

p Sy /SL pudans h 021299145 13,9 2,9
Alimentacao - horista
M 37370/SI - (coletado caixa - h 2,39735 239 573

NAPI encargos
complementares)



Areia media - posto
00370/SI jazida/fornecedor

M 437 117,1 1
NAPI (retirado na jazida, sem m3 0,04375 115 513
transporte)
Camada separadora de
M SB36S/SL fime de polietileno 208 m2 1,04 2,51 2,61
25 micra
01379/SI Cimento portland
M NAPI composto cp ii-32 kg 19,72565 0,79 15,58
Epi - familia pedreiro -
M 43489/SI horista (encargos h 1,6236 1,24 2,01
NAPI complementares -
coletado caixa)
Epi - familia servente -
M 43491/SI horista (encargos h 0,77375 1,33 1,03
NAPI complementares -
coletado caixa)
Exames - horista
M 37372/SI (coletado caixa - h 2,39735 1,34 3,21
NAPI encargos
complementares)
Ferramentas - familia
pedreiro - horista
M 311?5/51 (encargos h 1,6236 0,82 1,33
complementares -
coletado caixa)
Ferramentas - familia
servente - horista
M ﬁi‘;?/SI (encargos h 0,77375 0,61 0,47
complementares -
coletado caixa)
M 311%6/51 Gas de cozinha - glp kg 0,26 7,7 2
12873/SI Impermeabilizador
P NAPI (horista) h 0,9551692 18,21 17,4
Manta asfaltica
elastomerica em poliester
04015/SI
M SA9TSt 4 mm, tipo il classe b, M2 1,1319 79,78 90,3
acabamento pp (nbr
9952)
P mﬁo/ ST pedreiro (horista) h 0,7080791 1821 12,9
Primer para manta
asfaltica a base de
00511/SI
M NAPI / asfalto modificado diluido | 0,5872 16,65 9,78
em solvente, aplicacao a
frio
Seguro - horista
M 37373/SI (coletado caixa - h 2,39735 0,04 0,1
NAPI encargos
complementares)
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h 0,57731188 13,65 7,88
Transporte - horista
M 37371/SL(coletado caixa - h 2,39735 074 1,77

NAPI encargos
complementares)

Revestimento ceramico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou
12418/ORSE similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularizagédo de base ou embogo

Composigdo de Preco

Descrigdo da
Composicdo
Rejunte colorido flexivel

Quant

02540/0R

SE para revestimentos kg 0,38 3,5 1,33
ceramicos
Ceramica 30 x 60 cm,

ézzw/OR Portobello, linha cetim m2 1,05 99 103,95
bianco ou similar

317;0/51 Pedreiro (horista) h 0,55 8,57 4,71

06111/SI Servente de obras

NAPI (horista) h 0,45 642 2,89
Argamassa

22406/ OR industrializada AC-I, kg 4,5 0,88 3,96
Votomassa ou similar
Encargos

é2549/0R Complementares - h 0,45 3,83 1,72
Servente
Encargos

1 R

SgSSO/O Complementares - h 0,55 3,73 2,05
Pedreiro

Totais

Equipamento Material Mao-de-Obra Em.:' Tergeiros
Social

0 111,85 7,8 8,79 0,71 129,15

Relacdo Detalhada de Insumos



00158/0OR Almogo (Participagdo do

SE empregador) un

Argamassa

industrializada multiuso,
00371/SI  para revestimento kg
NAPI interno e externo e

assentamento de blocos

diversos
12893/SI B_ota Qe seguranca com

biqueira de aco e par
NAPI :

colarinho acolchoado

Capa para chuva em pvc
12894/SI  com forro de poliester,

un

NAPI com capuz (amarela ou

azul)

Capacete de seguranca
12895/SI aba frontal com un

NAPI suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

Carrinho de mao de aco

02711/SI .

NAPI capacidade 50 a 60 |, un
pneu com camara
Ceramica 30 x 60 cm,

éCéZlS/OR Portobello, linha cetim m2
bianco ou similar

ég492/0R Cesta Basica un

04722/0R Colher de pedreiro un

SE

04174/0R pesempenadelrg de aco

SE lisa, cabo madeira, un

ref:143, Atlas ou similar

11245/0OR Desempoladeira de

SE madeira 12x22 un
éé246/OR Escala métrica de bambu un
10517/0R Exames - :
SE admissionais/demissionai qj
s (checkup)
00941/0OR Fardamento com mangas
un
SE curta
Luva raspa de couro,
12892/SI !
NAPI cano curto (punho *7* par
cm)
22729/0R Marreta 1 kg com cabo un
11264/OR Marreta de 1/2 kg com
un
SE cabo
11265/0R Martelo de borracha com
un
SE cabo
éé243/0R Martelo sem unha un
10789/0R Nivel de bolha de
h un
SE madeira
gé651/OR Oculos branco protegdo pr
éng/OR P& quadrada un
04750/SI . .
NAPL Pedreiro (horista) h
égSQS/OR Protetor auricular un
10599/0R Protetor solar fps 30 com un
SE 120ml
10790/0R Prumo de face un
SE
10761/0R Refeigdo - café da manha

( café com leite e dois un
pdes com manteiga)

10282/0R Regua de aluminio ¢/

SE

SE 2,00m (para pedreiro) un
02540/0R Rejunte colfmdo flexivel
SE para revestimentos kg

cerdmicos
10362/0OR Seguro de vida e

; un

SE acidente em grupo
11247/0R .
SE Serra marmore un
06111/SI Servente de obras h
NAPI (horista)
22728/OR Talhadeira chata 10" un
2237S/OR Vale transporte un

0,1050067

3,78

0,0008252

0,0002063

0,0006189

0,0000963

1,05

0,00464175

0,00022

0,000275

0,000385

0,000385

0,0004126

0,00154725

0,00237245

0,00004815
0,00011
0,00022

0,000055
0,00011
0,0008252
0,0000963
0,55
0,00464175
0,0018567

0,000055

0,1050067

0,00011

0,38

0,00464175
0,000055
0,4815
0,00014445

0,08127915

14

0,91

64,8

17,55

13,5

184

99

175

18,8

10,8

11,6

10,22

300

190,35

12,15

31,5
13,52
18,75

28

15,4

6,35

36,9
18,21

4,9
18

25,95

40,8

3,5

12,54
327,8
13,65
18,58

4,5

1,47

3,44

0,01

0,02

103,95

0,81

0,12

0,29

0,03

0,01

10,02
0,02

0,03

0,53

1,33

0,06
0,02

6,57

0,37

09752/0RSE

Ralo hemisférico em fo f0, tipo abacaxi @ 75mm




02696/SI
NAPI
06111/SI
NAPI

11707/s1
NAPI

10549/0R
SE

10554/0R
SE

Material

Equipamento

Descrigdo da

Composicédo
Encanador ou bombeiro
hidraulico (horista)
Servente de obras
(horista)

Ralo fofo semiesferico,
75 mm, para lajes/
calhas
Encargos
Complementares -
Servente
Encargos
Complementares -
Encanador

Totais

Méao-de-Obra

Custo Custo

Unit. Total
h 0,5 8,57 4,29
h 0,5 6,42 3,21
un 1 18,68 18,68
h 0,5 3,83 1,92
h 0,5 3,76 1,88

Enc.

5 Tergeiros
Social s

0 10,705

Cédigo

M 00158/0R
SE

M 12893/sI
NAPI

M 12894/s1
NAPI

M 12895/s1
NAPI

M 02711/SI
NAPI

M 10492/0R
SE

p 02696/SI
NAPI

s 10517/0R
SE

M 00941/0R
SE

M 10592/0R
SE

M 12892/sI
NAPI

M 04729/0R
SE
01651/0R

M SE

M 10788/0R
SE

M 10593/0R
SE

M 10596/0R
SE

M 10599/0R
SE

M 11707/s1
NAPI

s 10761/0OR
SE

s 10362/0R
SE

p 06111/SI
NAPI

M 04728/0R
SE

M 11256/0R
SE
11257/0R

M SE

M 11255/0R
SE

M 11253/0R
SE
11254/0R

M SE

M 02378/0R

SE

7,5

8,43 0,69 27,325 3641

Relacgdo Detalhada de Insumos

Descrigdo do insumo

Almogo (Participagdo do
empregador)

Bota de seguranca com
biqueira de aco e
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
com forro de poliester,
com capuz (amarela ou
azul)

Capacete de seguranca
aba frontal com
suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)

Carrinho de mao de aco
capacidade 50 a 60 |,
pneu com camara

Cesta Basica

Encanador ou bombeiro
hidraulico (horista)
Exames
admissionais/demissionai
s (checkup)

Fardamento com mangas
curta

Lima chata 12"

Luva raspa de couro,
cano curto (punho *7*
cm)

Marreta 1 kg com cabo
Oculos branco protegdo
Pa quadrada

Praio simples 30cm

Protetor auricular

Protetor solar fps 30 com
120ml

Ralo fofo semiesferico,
75 mm, para lajes/
calhas

Refeigdo - café da manha
( café com leite e dois
pdes com manteiga)

Seguro de vida e
acidente em grupo
Servente de obras
(horista)

Talhadeira chata 10"

Tarracha para tubos PVC
de 11/2"

Tarracha para tubos PVC
de 11/4"

Tarracha para tubos PVC
de 1"

Tarracha para tubos PVC
de 1/2"

Tarracha para tubos PVC
de 3/4"

Vale transporte

Custo
Total

Custo

— Unit.

un 0,1018 14 1,43
par 0,0008 64,8 0,05
un 0,0002 17,55 0
un 0,0006 13,5 0,01
un 0,0001 184 0,02
un 0,0045 175 0,79
h 0,5 18,21 9,11
cj 0,0004 300 0,12
un 0,0015 190,35 0,29
un 0,00005 37,35 0
par 0,0023 12,15 0,03
un 0,00005 31,5 0
pr 0,0008 6,35 0,01
un 0,0001 36,9 0
un 0,00005 19,57 0
un 0,0045 4,9 0,02
un 0,0018 18 0,03
un 1 18,68 18,68
un 0,1018 5 0,51
un 0,0045 12,54 0,06
h 0,5 13,65 6,82
un 0,00015 18,58 0
un 0,0002 60 0,01
un 0,0002 32,3 0,01
un 0,0003 63 0,02
un 0,00055 25,5 0,01
un 0,00035 22,8 0,01
un 0,07975 4,5 0,36



Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e

11148/ORSE ; &
instalagao

Composigao de Preco

Descrigdo da Custo Custo
Composicido Unit. Total
Exaustor para banheiro,
éé%l/ OR bivolt, ref.: C 80 A, da un 1 233,47 233,47
Ventokit ou similar
02436/31 Btetricista (norista) h 1 8,57 8,57
06111/SI Servente de obras
NAPI (horista) h ! 642 642
Encargos
1054 R
Sgs 9/0 Complementares - h 1 3,83 3,83
Servente
Encargos
égSSZ/OR Complementares - h 1 3,69 3,69
Eletricista

Totais

A A A Enc. N
Equipamento Material Mao-de-Obra Social Tergeiros

0 157,75 14,99 16,87 1,37 190,98 254,48

Detalhada de Insumos

o do insumo Un
M éé240/OR Alicate com isolamento un 0,0002 47,69 0,01
M éé241/OR Alicate volt-amperimetro un 0,0002 163 0,03
M 00158/0OR Almogo (Participagdo do un 0,2036 14 2,85
SE empregador)
Bota de seguranca com
M 12893/51 biqueira de aco e par 0,0015 64,8 0,1
NAPI -
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI  com forro de poliester, un 0,0004 17,55 0,01
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
12895/SI aba frontal com
M NAPI suspensao de polietileno, un 0.0012 13,5 0,02
sem jugular (classe b)
Carrinho de mao de aco
02711/SI
M NAPI / capacidade 50 a 60 |, un 0,0002 184 0,04
pneu com camara
M é(é492/OR Cesta Basica un 0,009 175 1,58
M 10579/0OR Chave de fenda chata 30 un 0,0002 26,89 0,01
SE cm
M ééz“z/OR Chave inglesa 12" un 0,0001 34 0
P 311?6/51 Eletricista (horista) h 1 18,21 18,21
Exames
S é(éSl?/OR admissionais/demissionai cj 0,0008 300 0,24
s (checkup)
Exaustor para banheiro,
M éé981/OR bivolt, ref.: C 80 A, da un 1 233,47 233,47
Ventokit ou similar
M 00941/0OR Fardamento com mangas un 0,003 190,35 0,57
SE curta
Luva raspa de couro,
M hiSP?Z/SI cano curto (punho *7* par 0,0046 12,15 0,06
cm)
M 242729/OR Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,5 0
M 2551/ OR beulos branco protecio pr 0,0016 6,35 0,01
M é‘éms/op‘ P4 quadrada un 0,0002 36,9 0,01
M L999G/OR protetor auricular un 0,009 49 0,04
M 10599/0R Protetor solar fps 30 com un 0,0036 18 0,06
SE 120ml
Refeigdo - café da manha
S é(é761/OR ( café com leite e dois un 0,2036 5 1,02
pées com manteiga)
s 10362/0OR Seguro de vida e un 0,009 12,54 0,11
SE acidente em grupo
06111/SI Servente de obras
P NAPIL (horista) h 1 13,65 13,65
M 2:728/ OR ralhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
M 02378/0R Vale transporte un 0,1595 4,5 0,72

SE



Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev

12971/0ORSE 01_11/2021

Descrigdo da A Custo Custo

Composicdo Unit. Total
Luminéaria Painel Led
13685/0OR embutir 18w quadrada,

Cédigo

n 1 35,9 35,9
SE 6000k da G-light ou Y ’ '
similar
aZA‘gG/SI Eletricista (horista) h 1 8,57 8,57
06111/SI Servente de obras
NAPI (horista) h ! 642 642
Encargos
é(éS49/OR Complementares - h 1 3,83 3,83
Servente
Encargos
égSSZ/OR Complementares - h 1 3,69 3,69
Eletricista

Totais

Enc

Equipamento Material Mao-de-Obra Social Tergeiros

Detalhada de Insumos

Un
M 2 9OR  piicate com isolamento un 0,0002 47,69 0,01
M ;é241/OR Alicate volt-amperimetro un 0,0002 163 0,03
M 00158/0OR Almogo (Participagdo do un 0,2036 14 2,85
SE empregador)
Bota de seguranca com
12 1
M NA?JEIB/S biqueira de aco e par 0,0015 64,8 0,1
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI  com forro de poliester, un 0,0004 17,55 0,01
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
M 12895/SI aba frontal com o un 0,0012 13,5 0,02
NAPI suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)
Carrinho de mao de aco
2711/SI
M aAPI /S capacidade 50 a 60 |, un 0,0002 184 0,04
pneu com camara
M é(é492/OR Cesta Bésica un 0,009 175 1,58
M ;2579/OR SrI;ave de fenda chata 30 un 0,0002 26,89 0,01
M éé242/OR Chave inglesa 12" un 0,0001 34 0
P 311?6/51 Eletricista (horista) h 1 18,21 18,21
Exames
S é(éSl?/OR admissionais/demissionai cj 0,0008 300 0,24
s (checkup)
M g(é941/OR Ei:g:mento com mangas un 0,003 190,35 0,57
Luminédria Painel Led
13685/0OR embutir 18w quadrada
M ! 1 35,9 35,9
SE 6000k da G-light ou un
similar
Luva raspa de couro,
12892/SI !
M NA?JEI) /S cano curto (punho *7* par 0,0046 12,15 0,06
cm)
M 2:729/OR Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,5 0
M ILOSIOR Gctios branco protecio pr 0,0016 635 0,01
M 22788/0'1 P4 quadrada un 0,0002 36,9 0,01
M é(éS%/OR Protetor auricular un 0,009 4,9 0,04
M é(éSQQ/OR ?;&Btsior solar fps 30 com un 0,0036 18 0,06
Refeigdo - café da manha
S ;2761/OR ( café com leite e dois un 0,2036 5 1,02
pdes com manteiga)
s 10362/0OR Seguro de vida e un 0,009 12,54 0,11
SE acidente em grupo
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h 1 13,65 13,65
M 22728/ OR Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
M 02378/0R Vale transporte un 0,1595 4,5 0,72

SE



13176/ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar

Luminéria sobrepor

é‘z%z/OR quadrada Led 24W*, un 1 30,1 30,1
6500K G- Light ou similar

ﬁi‘gw S Eletricista (horista) h 1 8,57 8,57

06111/SI Servente de obras

NAPI (horista) h ! 642 642
Encargos

é2549/0R Complementares - h 1 3,83 3,83
Servente
Encargos

égSSZ/OR Complementares - h 1 3,69 3,69
Eletricista

Totais

Equipamento Material Mao-de-Obra . Tergeiros

15,385 14,99 16,87 1,37 48,615 64,78

Relacgdo Detalhada de Insumos

Descrigdo do insumo

M éé240/OR Alicate com isolamento un 0,0002 47,69 0,01
M éé241/OR Alicate volt-amperimetro un 0,0002 163 0,03
M 00158/0OR Almogo (Participagdo do un 0,2036 14 2,85
SE empregador)
Bota de seguranca com
M 12893/51 biqueira de aco e par 0,0015 64,8 0,1
NAPI N
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI  com forro de poliester, un 0,0004 17,55 0,01
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
M 12895/SI aba frontal com o un 0,0012 13,5 0,02
NAPI suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)
Carrinho de mao de aco
M ﬂzAﬁl/SI capacidade 50 a 60 |, un 0,0002 184 0,04
pneu com camara
M ;2492/OR Cesta Basica un 0,009 175 1,58
M 10579/0R Chave de fenda chata 30 un 0,0002 26,89 0,01
SE cm
M éé242/OR Chave inglesa 12" un 0,0001 34 0
P 02436/S1 Eletricista (horista) h 1 18,21 18,21
NAPI
Exames
S é(éSl?/OR admissionais/demissionai cj 0,0008 300 0,24
s (checkup)
M 00941/0OR Fardamento com mangas un 0,003 190,35 0,57
SE curta
Luminéria sobrepor
M é;%Z/OR quadrada Led 24W*, un 1 30,1 30,1
6500K G- Light ou similar
Luva raspa de couro,
12892/SI !
M NASPEI’ /S cano curto (punho *7* par 0,0046 12,15 0,06
cm)
M 22729/0" Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,5 0
M géGSl/OR Oculos branco protegdo pr 0,0016 6,35 0,01
M é(é788/OR Pa quadrada un 0,0002 36,9 0,01
M ;gng/OR Protetor auricular un 0,009 4,9 0,04
10599/0R Protetor solar fps 30 com
M SE 120ml un 0,0036 18 0,06
Refeigdo - café da manha
S ;2761/OR ( café com leite e dois un 0,2036 5 1,02
pdes com manteiga)
s 10362/0R Sgguro de vida e un 0,009 12,54 0,11
SE acidente em grupo
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h 1 13,65 13,65
M 22728/0R Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
M 02378/0R yale transporte un 0,1595 45 0,72

SE



Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou

12807/0ORSE .
similar

Custo Custo

Unit. Total
ﬂi‘gw ST Eletricista (horista) h 0,5 8,57 4,29
06111/SI Servente de obras
NAPI (horista) h 0.3 642 1,93

Refletor Slim LED 200W
13524/0R de poténcia, branco Frio,

SE 6500k, Autovolt, marca un ! 2539 2539
G-light ou similar

01691/0OR Parafuso metal 2 1/2" x

SE 12 p/ bucha s-10 un 2 088 1,76
Encargos

1054 R

525 9/0 Complementares - h 0,3 3,83 1,15
Servente
Encargos

1 2/OR

S(I;SS /0 Complementares - h 0,5 3,69 1,85
Eletricista

Totais

Enc.
Social

0 25,39 6,22 6,98 0,56 39,15 52,17

Equipamento Material Mao-de-Obra

Tergeiros




Relacgédo Detalhada de Insumos
Custo Custo

Codigo  Descrigdo do insumo Unid

Unit. Total
M éé240/OR Alicate com isolamento un 0,0001 47,69 0
M éEZM/OR Alicate volt-amperimetro un 0,0001 163 0,02
M 00158/0OR Almogo (Participagdo do un 0,08144 14 1,14
SE empregador)
Bota de seguranca com
M 12893/51 biqueira de aco e par 0,00059 64,8 0,04
NAPI -
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI  com forro de poliester, un 0,00016 17,55 0
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
M 12895/SI aba frontal com o un 0,00048 13,5 0,01
NAPI suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)
Carrinho de mao de aco
M EZAZ,}USI capacidade 50 a 60 |, un 0,00006 184 0,01
pneu com camara
M L492/0R Cesta Basica un 0,0036 175 0,63
M 10579/0OR Chave de fenda chata 30 un 0,0001 26,89 0
SE cm
M ééz“z/ OR Chave inglesa 12" un 0,00005 34 0
P ﬁi‘gs/ S Eletricista (horista) h 0,5 1821 9,11
Exames
10517/0OR .
S 0517/0 admissionais/demissionai cj 0,00032 300 0,1
SE
s (checkup)
M 00941/0OR Fardamento com mangas un 0,0012 190,35 0,23
SE curta
Luva raspa de couro,
M ’{‘iSP?Z/SI cano curto (punho *7* par 0,00184 12,15 0,02
cm)
M g:729/OR Marreta 1 kg com cabo un 0,00003 31,5 0
M gé651/OR Oculos branco protegdo pr 0,00064 6,35 0
M écEﬂss/ OR b4 quadrada un 0,00006 36,9 0
01691/0OR Parafuso metal 2 1/2" x
M SE 12 p/ bucha s-10 un 2 088 1,76
M L999G/OR protetor auricular un 0,0036 49 0,02
M 10599/0R Protetor solar fps 30 com un 0,00144 18 0,03
SE 120ml
Refeigdo - café da manha
S é(é761/OR ( café com leite e dois un 0,08144 5 0,41
pdes com manteiga)
Refletor Slim LED 200W
13524/0R de poténcia, branco Frio
M ' 4 1 248,48 248,4
SE 6500k, Autovolt, marca un 8,48 8,48
G-light ou similar
s 10362/0OR Seguro de vida e un 0,0036 12,54 0,05
SE acidente em grupo
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h 0,3 13,65 4,09
M 22728/ OR ralhadeira chata 10" un 0,00009 18,58 0
M gé378/0R Vale transporte un 0,06093 45 0,27
10234/0ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

Composigdo de Preco

Descrigdo da

Codigo Composica Quant
00140/0OR Adubo orgii\nl'co bovino, m3 0,005 22,67 0,11
SE cacau ou similar
gEZOS/OR Terra vegetal m3 0,08 85,71 6,86
03800/0OR Adubo mineral NPK (10-
SE 10-10) kg 0,1 2,68 0,27
11005/0OR Grama esmeralda em m2 1 15 15
SE placas
06111/SI Servente de obras
NAPI (horista) h 0,08 6,42 0,51
44503/SL 32 dineiro (horista) h 0,08 7,29 0,58
NAPI

Encargos

1054 R
Sgs 9/0 Complementares - h 0,08 3,83 0,31

Servente



Encargos
é(éSSl/OR Complementares - h 0,08 3,83 0,31

Jardineiro
Totais

Equipamento Material Mao-de-Obra . Tergeiros

Custo Custo
Unit. Total

03800/0OR Adubo mineral NPK (10-

M SE 10-10) kg 0,1 2,68 0,27
M 00140/0R Adubo organico bovino, m3 0,005 22,67 0,11
SE cacau ou similar
M 00158/0OR Almogo (Participagdo do un 0,016288 14 0,23
SE empregador)
Bota de seguranca com
12 1
M 893/S biqueira de aco e par 0,000128 64,8 0,01
NAPI N
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI com forro de poliester, un 0,000032 17,55 0
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
M 12895/SI aba frontal com o un 0,000096 13,5 0
NAPI suspensao de polietileno,
sem jugular (classe b)
Carrinho de mao de aco
2711/SI
M aAPI /S capacidade 50 a 60 |, un 0,000032 184 0,01
pneu com camara
M é2492/op\ Cesta Basica un 0,00072 175 0,13
Exames
10517/0R .
S Sgs /0 admissionais/demissionai qj 0,000064 300 0,02
s (checkup)
M 00941/0OR Fardamento com mangas un 0,00024 190,35 0,05
SE curta
M 11005/0R Grama esmeralda em m2 1 15 15
SE placas
P ;1?,?3/51 Jardineiro (horista) h 0,08 15,49 1,24
Luva raspa de couro,
M hii?Z/SI cano curto (punho *7* par 0,000368 12,15 0
cm)
M gzéng/ OR Marreta 1 kg com cabo un 0,000016 31,5 0
M gé651/OR Oculos branco protegdo pr 0,000128 6,35 0
M é(é788/OR P4 quadrada un 0,000032 36,9 0
M ;gng/OR Protetor auricular un 0,00072 4,9 0
M 10599/0R Protetor solar fps 30 com un 0,000288 18 0,01
SE 120ml
Refeigdo - café da manha
S é(é761/OR ( café com leite e dois un 0,016288 5 0,08
pdes com manteiga)
s 10362/0R Seguro de vida e un 0,00072 12,54 0,01
SE acidente em grupo
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h 0,08 13,65 1,09
M gzéna/ OR ralhadeira chata 10" un 0,000048 18,58 0
M gEZOB/OR Terra vegetal m3 0,08 8571 6,86
M 22378/0" Vale transporte un 0,015056 45 0,07

Guarda-corpo em tubo de ago inox g=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento

RIS em tubo inox g=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixacdo em piso

Composigao de Preco

Descrigdo da Custo Custo

Quant

Composicdo Unit. Total

01689/0R Parafuso de fixagdo com
SE bucha plastica 8 mm

cj 8 0,96 7,68

Guarda-corpo em tubo
de ago inox g=1 1/2",
duplo, montantes e
gé938/OR fechamento em tubo 1 m 1 692,33 692,33
1/2", h= 96cm,
c/acabamento polido,
n/fixacdo em niso

04750/SL pegreiro (horista) h 1 857 857

NAPI



06111/SI Servente de obras

NAPI (horista) h ! 6:42 6:42
Encargos

1054 R

Sgs 9/0 Complementares - h 1 3,83 3,83
Servente
Encargos

1 R

0550/0 Complementares - h 1 3,73 3,73

SE X
Pedreiro

Totais

Equipamento Material Mao-de-Obra Ei, Tergeiros

Social

M 00158/0OR Almogo (Participagdo do un 0,2036 14 2,85
SE empregador)
Bota de seguranca com
M 12893/51 biqueira de aco e par 0,0016 64,8 0,1
NAPI :
colarinho acolchoado
Capa para chuva em pvc
M 12894/SI  com forro de poliester, un 0,0004 17,55 0,01
NAPI com capuz (amarela ou
azul)
Capacete de seguranca
12895/SI  aba frontal com
M NAPI suspensao de polietileno, un 0,0012 13,5 0,02
sem jugular (classe b)
Carrinho de mao de aco
M ﬂiﬁl/SI capacidade 50 a 60 |, un 0,0002 184 0,04
pneu com camara
M 10492/0R Cesta Basica un 0,009 175 1,58

SE



04722/0R

M SE Colher de pedreiro un 0,0004 18,8 0,01
Desempenadeira de ago
M HITH/OR Jisa, cabo madeira, un 0,0005 108 0,01
ref:143, Atlas ou similar
11245/0R Desempoladeira de
M SE madeira 12x22 un 0,0007 11,6 0,01
M ééz“G/OR Escala métrica de bamba  Un 0,0007 10,22 0,01
Exames
10517/0R .
S Sgs 70 admissionais/demissionai cj 0,0008 300 0,24
s (checkup)
M 00941/0OR Fardamento com mangas un 0,003 190,35 0,57

SE curta
Guarda-corpo em tubo
de ago inox g=1 1/2",
duplo, montantes e
M g2938/OR fechamento em tubo 1 m 1 692,33 692,33
1/2", h= 96cm,
c/acabamento polido,
n/fixacdo em piso
Luva raspa de couro,

M ,{IZA?,?Z/SI cano curto (punho *7* par 0,0046 12,15 0,06
cm)
M 22729/0R Marreta 1 kg com cabo un 0,0001 31,5 0
M 11264/0OR Marreta de 1/2 kg com un 0,0002 13,52 0
SE cabo
M 11265/0OR Martelo de borracha com un 0,0004 18,75 0,01
SE cabo
M ééz“z‘/OR Martelo sem unha un 0,0001 28 0
M 10789/0OR Nivel Qe bolha de un 0,0002 15,4 0
SE madeira
M gé651/OR Oculos branco protecéo pr 0,0016 6,35 0,01
M égms/OR P& quadrada un 0,0002 36,9 0,01
01689/0R Parafuso de fixagdo com .
M SE bucha plastica 8 mm d 8 0,96 7,68
04750/SI . .
P NAPI Pedreiro (horista) h 1 18,21 18,21
M égSQS/OR Protetor auricular un 0,009 4,9 0,04
10599/0R Protetor solar fps 30 com
M SE 120m! un 0,0036 18 0,06
M é‘émo/OR Prumo de face un 0,0001 25,95 0
Refeigdo - café da manha
S ég761/0R ( café com leite e dois un 0,2036 5 1,02
pdes com manteiga)
10282/0R Regua de aluminio ¢/
M 2 4 1
SE 2,00m (para pedreiro) un 0,000 0.8 0.0
S 10362/0R Se.guro de vida e un 0,009 12,54 0,11
SE acidente em grupo
M ééz‘WOR Serra marmore un 0,0001 327,8 0,03
06111/SI Servente de obras
P NAPI (horista) h t 13,65 13,65
M 22728/0R Talhadeira chata 10" un 0,0003 18,58 0,01
M gé37B/OR Vale transporte un 0,1595 4,5 0,72

Comp. 01

Piso porcelanato long deck line maso retificado (ripado), dim. 26x106cm, Biancogres/equiv, utilizando dupla
colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e rejunte 1mm para porcelanato

Base: DER 130233

Unidade: m2

Levantamento de precos de mercado - Data: 28/06/2024

MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Im::;)d Pr. Unit. | Fator Ac. [ Subtotal
LADRILHISTA H 10128 0,90 22,74 -| 20,47
SERVENTE H 10146 0,90 16,88 -| 15,19
SubTotal: 35,66
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Im::;)d Pr. Unit. | Fator Ac. [ Subtotal
ARGAM COLANTE
FLEXIVEL AC Ill P/ ASSENT. kg 20732 6,12 2,59 - 15,85
PORCELANATO E PEDRAS




Piso porcelanato long deck

line maso retificado (ripado), 2

dim. 26x106cm, m mercado 1,02 47,28 - 48,23

Biancogres/equiv

REJUNTE PORCELANATO

QUARTZOLIT kg 20468 0,17 14,64 - 2,49
SubTotal: 66,57

RESUMO

DISCRIMINAGCAO TAXA(%) VALORES

Méo-de-Obra(A) 35,66

Materiais(B) 66,57

Equipamentos(C) 0,00

Produgéo da Equipe(D) 157,27 1,00

Custo Horério Total(A+C) 35,66

Custo Unitario da Execugéo[(A/D)+(C/D)] = E 35,66

Custo Direto Total(B+E) 102,22

Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 136,21

CUSTO UNITARIO (Adotado)




Comp. 02

Porcelanato amadeirado acetinado borda reta externo 26 x 106cm Ipe Outside, Incesa/equiv, utilizando dupla

colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e rejunte 1mm para porcelanato

Base: DER 130233
Unidade: m2

Levantamento de precos de mercado - Data: 28/06/2024

Pr.
MAO DE OBRA Unid Caodigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. |Improd.| Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
LADRILHISTA H 10128 0,90 22,74 -| 20,47
SERVENTE H 10146 0,90 16,88 -l 1519
SubTotal: 35,66
MATERIAL Unid Cadigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Im::;)d Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
ARGAM COLANTE
FLEXIVEL AC Il P/ ASSENT. kg 20732 6,12 1,2 - 7,34
PORCELANATO E PEDRAS
Porcelanato amadeirado
acetinado borda reta externo m? mercado 1,02 42,68 - 43,53
26 x 106cm Ipe Outside
SE‘LL'J?’\.‘F;%E?RCELANATO kg 20468 0,17 5,65 - 0,96
SubTotal: 51,84
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 35,66
Materiais(B) 51,84
Equipamentos(C) 0,00
Produgéao da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 35,66
Custo Unitario da Execugao[(A/D)+(C/D)] = E 35,66
Custo Direto Total(B+E) 87,50
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 116,59
CUSTO UNITARIO (Adotado) 116,59
Comp. 03
Piso de borracha, (tipo ossinho "I" ), na cor verde, dim. 330 x 250 x 20 mm, marca Haiah/equiv,assentado com
adesivo especial de poliuretano para borracha. Fornecimento e instalacgao.
Base: SINAPI 101734
Unidade: m?
Levantamento de precos de mercado - Data: 28/06/2024
MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Im::cl)d Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Pedreiro com encargos H 88309 07535 28,13 - 21,20
complementares
Servente com encargos H 88316 0,3140 21,39 - 6,72
complementares
SubTotal: 27,91
Pr.
MATERIAL Unid Cadigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. |Improd.| Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Cola Pu Poliuretano Para Piso
De Borracha Madeira Balde It mercado 1,1 19,57 21,72
4,6kg
Piso de borracha, (tipo
Z::'.”g‘go g 2)58?( Z‘(’)’r;i:f’e' me mercado 1,02 169,53 172,92
marca Haiah/equiv
SubTotal: 194,64
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M&o-de-Obra(A) 157,27 27,91
Materiais(B) 194,64
Equipamentos(C) 0,00
Produgéo da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 27,91
Custo Unitario da Execug&o[(A/D)+(C/D)] = E 27,91
Custo Direto Total(B+E) 222,56
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 296,56
CUSTO UNITARIO (Adotado) 296,56

Comp. 04

Tabeira em granito levigado branco icarai , esp. 2 cm e largura de 10 cm

Base: DER 130308
Unidade: m



Thalita Baptista Pinto Pereira
Fornecido pelo fabricante


Levantamento de pregos de mercado - Data: 28/06/2024

MAO DE OBRA Unid Cédigo

Coefic.

C. Prod.

Pr. Prod.

Pr.
Improd.

Pr. Unit.

Fator Ac.

Subtotal

PEDREIRO H 10139

0,40

22,74

9,10

SERVENTE H 10146

0,44

16,88

7,43

SubTotal:

16,52

MATERIAL Unid Cédigo

Coefic.

C. Prod.

Pr. Prod.

Pr.
Improd.

Pr. Unit.

Fator Ac.

Subtotal

Tabeira em granito levigado
branco icarai, esp. 2cm e
largura de 10 cm e
comp.1,0m

m mercado

1,00

16,15

16,15

AREIA LAVADA MEDIA m? 20503

0,0046

140,00

0,644

CAL HIDRATADO P/
ARGAMASSA CH I kg 20505

0,68

0,87

0,592

CIMENTO PORTLAND CP Il

"0 kg 20508

1,37

0,56

0,767

SubTotal:

18,15

RESUMO

DISCRIMINACAO

TAXA(%)

VALORES

Mé&o-de-Obra(A)

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produgao da Equipe(D)

Custo Horario Total(A+C)

Custo Unitario da Execugéao[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

157,27

16,52

18,15

0,00

1,00

16,52

16,52

34,67

Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITARIO (Adotado)

46,20

46,20

Comp. 05

Luminaria balizador de embutir no piso para lampada dicroica de LED 5W GU 10 3000K, em aluminio com
pintura eletrostatica preta com vidro temperado medidas - 10cm diametro x nicho 8cm x profundidade 8,5cm

Base: Orse 9629
Unidade: und
Levantamento de pregcos de mercado - Data: 03/06/2024

MAO DE OBRA Unid Cédigo

Coefic.

C. Prod.

Pr. Prod.

Pr.
Improd.

Pr. Unit.

Fator Ac.

Subtotal

Eletricista H 88264

0,70

31,48

22,04

Servente de obras H 88316

0,70

21,39

14,97

SubTotal:

37,01

MATERIAL Unid Cédigo

Coefic.

C. Prod.

Pr. Prod.

Improd.

Pr. Unit.

Fator Ac.

Subtotal

Luminaria balizador de
embutir no piso para lampada
dicroica de LED 5W GU 10
3000K, em aluminio com
pintura eletrostatica preta com
vidro temperado medidas -
10cm didmetro x nicho 8cm x
profundidade 8,5cm

und mercado

37,54

37,54

SubTotal:

37,54

RESUMO

DISCRIMINACAO

TAXA(%)

VALORES

Ma&o-de-Obra(A)

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produgéo da Equipe(D)

Custo Horério Total(A+C)

Custo Unitario da Execugéo[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

157,27

37,01

37,54

0,00

1,00

37,01

37,01

74,55

Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITARIO (Adotado)

99,34

99,34

Comp. 06

encaixes (conforme projeto)

Base: Orse 04485

Unidade: m

Levantamento de pregos de mercado - Data: 28/06/2024

MAO DE OBRA Unid Cédigo

Coefic.

C. Prod.

Pr. Prod.

Improd.

Pr. Unit.

Fator Ac.

Subtotal

Ajudante de carpinteiro H 88239

0,40

23,03

9,21

Carpinteiro de formas H 88262

0,60

28,13

16,88




SubTotal:| 26,09 |
Pr.
MATERIAL Unid Cédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. |Improd.| Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Madeiramento em
garapa/madeira de lei, peca m mercado 1,05 46,16 -| 48,46
serrada 6¢cm x 19cm
SubTotal:| 48,46
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 26,09
Materiais(B) 48,46
Equipamentos(C) 0,00
Produgao da Equipe(D) 1,00
Custo Horério Total(A+C) 26,09
Custo Unitario da Execugéao[(A/D)+(C/D)] = E 26,09
Custo Direto Total(B+E) 74,55
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 99,34
CUSTO UNITARIO (Adotado) 99,34




Comp. 07

Estrutura metalica em aluminio anodizado branco com perfis 10 x 15 cm com pintura eletrostatica branca.

Base: ORSE/12159
Unidade: m
Levantamento de precos de mercado - Data: 28/06/2024

MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. |m::(‘)d Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERRALHEIRO H 88315 0,50 31,35 - 15,68
AUXILIAR DE
SERRALHEIRO H 88251 0,50 23,12 - 11,56
SubTotal: 27,24
Pr.
MATERIAL Unid Caodigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. |Improd.| Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
P'erﬁl de alumln'|o. 10x15 com m mercado 1,01 65.76 R 66,42
pintura eletrostatica branca
SubTotal: 66,42
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M&o-de-Obra(A) 157,27 27,24
Materiais(B) 66,42
Equipamentos(C) 0,00
Produgéo da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 27,24
Custo Unitario da Execucéo[(A/D)+(C/D)] = E 27,24
Custo Direto Total(B+E) 93,65
Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI 0 124,79
CUSTO UNITARIO (Adotado) 124,79
Comp. 08
Estrutura metalica em aluminio anodizado branco em perfis 20 x 15 cm com pintura eletrostatica branca.
Base: ORSE/12159
Unidade: m
Levantamento de pregos de mercado - Data: 28/06/2024
Pr.
MAO DE OBRA Unid Caodigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.| Improd.| Pr. Unit.| Fator Ac.| Subtotal
SERRALHEIRO H 88315 0,50 31,35 -| 15,68
AUXILIAR DE
SERRALHEIRO H 88251 0,50 23,12 -l 11,56
SubTotal: 27,24
Pr.
MATERIAL Unid Caodigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. |Improd.| Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
P'erﬁl de alum|n7|ol 20x15 com m mercado 1,01 77,66 | 7843
pintura eletrostatica branca
SubTotal: 78,43
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 27,24
Materiais(B) 78,43
Equipamentos(C) 0,00
Produgao da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 27,24
Custo Unitario da Execucéo[(A/D)+(C/D)] = E 27,24
Custo Direto Total(B+E) 105,67
Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI 0 140,80
CUSTO UNITARIO (Adotado) 140,80
Comp. 09
Vidro laminado 8mm (4+4 mm), verde. Fornecimento e Instalagao
Base: SINAPI 102180
Unidade: m2
Levantamento de pregos de mercado - Data: 28/06/2024
MAO DE OBRA Unid Caodigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Impr:cil‘- Pr. Unit.[ Fator Ac.| Subtotal
VIDRACEIRO H 88325 1,511 24,67 - 37,28
SERVENTE H 88316 1,469 21,39 - 31,42
SubTotal:| 68,70
MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Impr:cil‘- Pr. Unit.[ Fator Ac.| Subtotal
Vidro laminado 8mm (4+4 m2 Mercado 1,00 158,40 - 158,40
mm), verde.
SILICONE ACETICO USO
GERAL INCOLOR 280 G kg 39961 0,346 20,44 - 7,07
SubTotal: 165,47
RESUMO

DISCRIMINACAO

TAXA(%)| __ VALORES]

Mé&o-de-Obra(A)

I

15727 68.70]




Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produgéao da Equipe(D)

Custo Horario Total(A+C)

Custo Unitario da Execucéo[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITARIO (Adotado)

Comp. 10

Revestimento Rig Legno Acetinado 45X90cm, Biancogres/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa

colante para porcelanato tipo ACIIl e rejunte 1mm para porcelanato

Base: DER 130233
Unidade: m2
Levantamento de precos de mercado - Data: 28/06/2024

MAO DE OBRA Unid Cédigo

Coefic.

C. Prod. Pr. Prod.

Improd.

Pr. Unit.

Fator Ac.

Subtotal

LADRILHISTA H 10128

0.9

22,74

20,47

SERVENTE H 10146

0.9

16,88

15,19

SubTotal:

35,66

MATERIAL Unid Cédigo

Coefic.

Pr.

C. Prod. Pr. Prod.

Improd.

Pr. Unit.

Fator Ac.

Subtotal

ARGAM COLANTE
FLEXIVEL AC Ill P/
ASSENT.PORCELANATO E
PEDRAS

kg 20732

6,12

2,59

15,85

Revestimento Rig Legno
Acetinado 45X90cm, m?
Biancogres/equiv

mercado

1,02

52,49

53,53

REJUNTE PORCELANATO

QUARTZOLIT kg 20468

0,25

14,64

3,66

SubTotal:

73,05

RESUMO

DISCRIMINAGAO

TAXA(%)

VALORES

Ma&o-de-Obra(A)

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produgéo da Equipe(D)

Custo Horario Total(A+C)

Custo Unitario da Execugao[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

157,27

35,66

73,05

0,00

1,00

35,66

35,66

108,70

Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITARIO (Adotado)

144,85

Comp. 11

ESTRUTURA METALICA TUBULAR QUADRADA 6x12cm COM PINTURA EPOXIDICA DE ALTA ESPESSURA

Base: ORSE/12159
Unidade: m
Levantamento de precos de mercado - Data: 28/06/2024

MAO DE OBRA Unid Cédigo

Coefic.

C. Prod. Pr. Prod.

Improd.

Pr. Unit.

Fator Ac.

Subtotal

SERRALHEIRO H 88315

0,50

31,35

15,68

AUXILIAR DE
SERRALHEIRO H 88251

0,50

23,12

11,56

SubTotal:

27,24

MATERIAL Unid Cédigo

Coefic.

Pr.

C. Prod. Pr. Prod.

Improd.

Pr. Unit.

Fator Ac.

Subtotal

ESTRUTURA METALICA
TUBULAR QUADRADA
6x12cm COM PINTURA
EPOXIDICA DE ALTA m
ESPESSURA SOBRE
JATEAMENTO ABRASIVO,
COR: BRANCA

mercado

1,01

23,47

23,70

SubTotal:

23,70

RESUMO

DISCRIMINAGAO

TAXA(%)

VALORES

Mé&o-de-Obra(A)

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produgéo da Equipe(D)

Custo Horario Total(A+C)

Custo Unitario da Execucéo[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

157,27

27,24

23,70

0,00

1,00

27,24

27,24

50,94

Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITARIO (Adotado)

67,88




Comp. 12

Acabamento para forro em Linha de sombra. Fornecimento e instalagao

Base: SINAPI 99054
Unidade: m
Levantamento de pregcos de mercado - Data: 06/11/2023

Estabelecimento Contato

Unid

Pr.Unit

Smart Gesso — Guarapari — 27 99864-6848

Es

17,00

Gesso Azevedo — Guarapari — 27 99809-8799

Es

16,50

Gesso e Arte — Guarapari — 27 3129-3024

Es

17,50

MATERIAL Unid Cédigo

Coefic.

Pr.

C. Prod. Improd.

Pr. Prod. Pr. Unit.| Fator Ac.

Subtotal

Acabamento para forro em
Linha de sombra. Fornecimento UN
e instalagado

Mercado

1,04

11,55 -

12,03

SubTotal:

12,03

RESUMO

DISCRIMINAGAO

TAXA(%)

VALORES

Mao-de-Obra(A)

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produgao da Equipe(D)

Custo Horario Total(A+C)

Custo Unitario da Execucéo[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

157,27

0,00

12,03

0,00

1,00

0,00

0,00

12,03

Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITARIO (Adotado)

16,03

16,03

Comp. 13

Bomba Submersivel Bcs-C5 1CV Monofasica 220V, Schneider ou equiv.

Base: DER/180305
Unidade: und
Levantamento de pregcos de mercado - Data: 28/06/2024

MAO DE OBRA Unid Cédigo

C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. | Fator Ac.

Improd.

Subtotal

AJUDANTE (AJUDANTE
PRATICO - SINDUSCON) H 10101
(LABOR)

19,19 -

30,70

ELETRICISTA (OFICIAL -

SINDUSCON) (LABOR) H 10115

22,74 -

18,19

SubTotal:

48,90

MATERIAL Unid Cédigo

Coefic.

Pr. Prod. R

C. Prod. mared

Pr. Unit.| Fator Ac.

Subtotal

Bomba Submersivel Bcs-C5
1CV Monofasica 220V, und
Schneider ou equiv.

Mercado

1,00

1897,80 -

1897,80

Acabamento para forro em
Linha de sombra. Fornecimento m 69512
e instalacado

0,94

0,17 -

0,16

SubTotal:

1897,96

RESUMO

DISCRIMINAGAO

TAXA(%)

VALORES

Mao-de-Obra(A)

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produgao da Equipe(D)

Custo Horario Total(A+C)

Custo Unitario da Execugao[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

157,27

48,90

1897,96

0,00

1,00

48,90

48,90

1946,86

Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITARIO (Adotado)

2594,19

2594,19

Comp. 14

Elemento Vazado Ceramica Esmaltado Branco Folha 0,25 x 0,25 x 0,8 cm, assentado com cimento branco.

Base: ORSE/00163
Unidade: m?
Levantamento de pregos de mercado - Data: 28/06/2024

MAO DE OBRA Unid Cédigo

Coefic.

C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. | Fator Ac.

Improd.

Subtotal

Pedreiro com encargos

H 88309
complementares

4,00

28,13 -

112,52

Servente com encargos
complementares

H 88316

2,00

21,39 -

42,78

SubTotal:

155,30




Pr.

MATERIAL Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Improd Pr. Unit.[ Fator Ac.| Subtotal
Elemento Vazado Ceramica
Esmaltado Branco Folha 0,25 x m?2 Mercado 1,00 461,41 - 461,41
0,25 x 0,8 cm
Cimento branco nao estrutural kg 01380 025 461 R 1,15
(cpb - nao estrutural)
Ago ca-60 4,2 a 9,5 mm kg 00082 0,60 8,41 - 5,05
Argamassa cimento e areia trago
t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg /
5 padiolas areia dim. m? 01906 0,02 422,62 - 6,59
0,3520,45x0,23m - Confecgdo
mecanica e transporte
SubTotal: 474,20
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Mé&o-de-Obra(A) 157,27 155,30
Materiais(B) 474,20
Equipamentos(C) 0,00
Produgao da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 155,30
Custo Unitario da Execugéo[(A/D)+(C/D)] = E 155,30
Custo Direto Total(B+E) 629,50
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 838,81
CUSTO UNITARIO (Adotado) 838,81




Comp. 15

Base: ORSE/12159
Unidade: m
Levantamento de precos de mercado - Data: 28/06/2024

Estrutura metalica em aluminio anodizado em perfis 3,8 x 3,8 cm, esp. 1mm, com pintura eletrostatica bronze.

MAO DE OBRA Unid Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Im::t.Jd Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
SERRALHEIRO H 88315 0,40 31,35 - 12,54
AUXILIAR DE
SERRALHEIRO H 88251 0,40 23,12 - 9,25
SubTotal:| 21,79
Pr.
MATERIAL Unid Caodigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. |Improd.| Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
Perfil de aluminio 3x3com
pintura eletrostatica bronze, m mercado 1,01 5,08 - 5,13
lesp. Tmm
SubTotal: 5,13
RESUMO
DISCRIMINAGAO TAXA(%) VALORES
M&o-de-Obra(A) 157,27 21,79
Materiais(B) 5,13
Equipamentos(C) 0,00
Produgéo da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 21,79
Custo Unitario da Execucéo[(A/D)+(C/D)] = E 21,79
Custo Direto Total(B+E) 26,92
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 35,87
CUSTO UNITARIO (Adotado) 35,87
Comp. 16
Bancada estruturada , esculpida em granito branco dallas ou equivalente, com espessura de 2 cm
Base: DER 170220
Unidade: m2
Levantamento de precos de mercado - Data: 28/06/2024
Pr.
MAO DE OBRA Unid Caédigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. |Improd.| Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PEDREIRO H 10139 3,333 22,74 -| 7579
SERVENTE H 10146 3,333 16,88 -| 56,26
GRANITEIRO/MARMORISTA | H 10124 26,3852 22,74 -| 600,00
SubTotal: 732,05
Pr.
MATERIAL Unid Caodigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. |Improd.| Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
granito branco dallas m? mercado 1,00 129,38 129,38
AREIA LAVADA MEDIA m? 20503 0,0087 140,00 1,22
-C‘I‘l\éIENTO PORTLAND CP Il kg 20508 378 0.56 212
SubTotal: 132,71
RESUMO
DISCRIMINACAO TAXA(%) VALORES
Méo-de-Obra(A) 157,27 732,05
Materiais(B) 132,71
Equipamentos(C) 0,00
Produgéo da Equipe(D) 1,00
Custo Horario Total(A+C) 732,05
Custo Unitario da Execucéo[(A/D)+(C/D)] = E 732,05
Custo Direto Total(B+E) 864,77
Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI 0 1152,30
CUSTO UNITARIO (Adotado) 1152,30
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